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ARTICULO Nº1 Objeto del Pliego 

El pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, eje-
cución y recepción de la obra en cuestión. Este pliego estará acompañado del complementario, técnico, 
circulares y toda otra información que la administración diera a respetar. 

ARTICULO Nº2 Financiación  

La obra se financia con fondos provenientes de la Contribución por Mejoras y del Fondo de Obras meno-
res 2018 establecido por Ley Nº 12.385 y su modificatoria Ley 12.744, y Decreto Reglamentario Nº 
1.123/08, y de acuerdo a lo establecido por  la  Ley  Nº  13.483. 

ARTICULO Nº3 Requisitos de Nacionalidad  

Solamente podrán concurrir a la licitación firmas de nacionalidad Argentina. 

ARTICULO Nº4 Denominaciones 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego y en la documentación de la  
Obra, se interpretarán de la siguiente forma:  

Administración: El órgano Comitente de la obra "Municipalidad de la Ciudad de Sunchales". 

Proponente u oferente: Toda persona física o jurídica que haya formulado oferta. 

Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la propuesta u oferta y se le notifica de ello fehacien-
temente. 

Contratista: El adjudicatario que haya firmado el contrato que consta en el pliego, a partir del momento 
en que éste adquiere validez legal. 

Inspección de Obra: El organismo que representa a la Administración y que tiene a su cargo la direc-
ción, control y vigilancia directa  de la obra. 

Representante Técnico: El representante del contratista encargado de la conducción técnica, debida-
mente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administración. 

Subcontratista: Toda persona física o jurídica cuya contratación, autorizada por la Administración, haya 
sido determinada por el contratista bajo su exclusiva responsabilidad.         

Provincia: Provincia de Santa Fe. 

Municipalidad: Municipalidad de Sunchales. 

Obra: tiene el significado que se infiere de la redacción.  

ARTICULO Nº5 Normas Legales 

El contrato estará regido por la Ley Nº 5188, sus reglamentaciones y este Pliego, y en forma complemen-
taria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la Provincia Nº 5188, 2756, 
2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y reglamentaciones. 
Será obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función específica, el 
cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como las reglamentaciones y Orde-
nanzas Municipales correspondientes. Se deberá tener presente la Ordenanza N° 1534/2004  
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Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se suscite entre 
las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, renunciando a cual-
quier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

ARTICULO Nº6 Documentos de Licitación 

a) Pliegos: 

 Condiciones generales 

 Condiciones Particulares  

 Especificaciones Técnicas Generales 

 Especificaciones Técnicas Particulares 
Todas las circulares que pertinentemente el contratista reciba 
Notas aclaratorias por problemas de interpretación del texto o planos del pliego 
b) Planos 

 Plano de detalles 

 Plano de Conjunto 

ARTICULO Nº7 Plazos 

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados en días ca-
lendario. 

ARTICULO Nº8 Conocimiento de Antecedentes 

Quien concurra a la Licitación reconoce haber adquirido los pliegos de licitación a la Administración, no 
podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de las leyes, de sus  Reglamentaciones, 
de este Pliego y de sus aclaraciones; y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y com-
prensión de las  cláusulas del Pliego, como asimismo  de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de 
sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, im-
puestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de ma-
teriales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construc-
ción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo alguno que se relacione 
con alguno de estos puntos.            
Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala interpretación de las condiciones 
complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la 
documentación aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o disposición inherente a obras pú-
blicas o que con ellas tengan relación. 

ARTICULO Nº9 Aprobación 

La adjudicación del contrato y la recepción de las obras estarán a cargo del personal asignado por la ad-
ministración para cada contratación. 



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Secretaria de Obras, Servicios y Ambiente 

Obra: “Cordón cuneta y desagües en áreas con dificultad de anegamiento” - 

OBRAS MENORES 2018. 

 Según Ordenanza: N° 2761 / 2019 

 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

3 

 

ARTICULO Nº10 Obligaciones Fiscales 

El contratista será responsable de los impuestos, tasas y/o contribuciones, municipales provinciales y 
nacionales 
 

ARTICULO 11° Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación 

Todo interesado en concurrir a la  licitación debe adquirir en el lugar indicado en el aviso y con una antici-
pación de veinticuatro (24) horas como mínimo o lo que se establece en el correspondiente Pliego de 
especificaciones complemetarias, a contar desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un 
ejemplar completo del Legajo de Licitación, el que será entregado por el precio que en cada caso se fije 
en las Condiciones Complementarias, extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y 
con expresa constancia del domicilio. 

ARTICULO N° 12 Informaciones Suplementarias 

Las dudas que pudieran originarse en la interpretación, por parte de los interesados en formular propues-
tas, de los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del Legajo, deberán presentarse por 
escrito a la Administración, solicitando concretamente la aclaración que estimen necesaria. Dicha solici-
tud podrá realizarse hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para abrir la propuesta y la Admi-
nistración comunicará a todos los oferentes, al domicilio consignado en el recibo de compra. 

ARTICULO N° 13 Sistema de Contratación 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”, debiendo prever 
los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del te-
rreno y el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados. 
 

ARTICULO N° 14 Asociación de Empresas 

Las empresas que se presenten asociadas para la construcción de la obra, deberán aclarar el porcentaje 
que la obra afecta a cada una de ellas en su capacidad, o responsabilidad. 
Las ofertas presentadas por asociaciones de empresas deberán reunir las siguientes condiciones: 
a) La oferta, y en su caso el contrato, debe ser firmado en la forma necesaria para obligar a cada empre-
sa. 
b) Una de las empresas será nombrada empresa encargada, según acta de procuración firmada por ca-
da compañía de la asociación y debidamente legalizada. 
c) La empresa encargada será autorizada a contraer obligaciones en nombre de la asociación, a recibir 
instrucciones en nombre de la asociación y de cada empresa. La ejecución completa del contrato, inclu-
yendo los pagos, se realizará únicamente con la empresa encargada. 
d) Todas las empresas de la asociación serán responsables solidaria y conjuntamente de la ejecución del 
contrato de acuerdo a sus condiciones, según declaración al efecto que se incluirá en el acta de procura-
ción mencionada en actas mencionadas en el punto 2.7. 
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e) Acompañará a la oferta una copia del acuerdo de asociación, el cual se formalizará en consorcio le-
galmente constituido en caso de adjudicación del contrato. 

ARTICULO N° 15 Presentación de las Ofertas 

Para presentarse a la licitación y para que sea válida su concurrencia el proponente debe depositar, por 
sí o por interpósita persona, en la oficina donde aquélla debe verificarse, hasta el día y hora establecidos 
para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen a continuación. Esta pre-
sentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante, no serán tenidas en 
cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que lleguen a la Administración 
con posterioridad al día y hora establecidos como plazo máximo para la Presentación de Ofertas, aún 
cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo. 
Cuando sin expresa habilitación de día y hora se hubiera fijado para el acto de apertura un día feriado o 
cuando, con posterioridad al llamado a Licitación, se declara feriado o se acuerda asueto, el acto tendrá 
lugar el siguiente día hábil a la misma hora. 
En ningún caso el Sobre de Presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al propo-
nente y llevará como única leyenda lo siguiente: 
Licitación de (nombre de la obra) a realizarse el día 27 de marzo de 2019 a las 11 hs. en la Municipalidad 
de Sunchales, Avenida Belgrano 103 – Ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO N° 16 Acto de Apertura de Propuestas 

En el lugar, día y hora establecidos en los avisos y en el Pliego de Condiciones Complementarias, o en el 
día hábil siguiente a la misma hora si aquél no lo fuera, se dará comienzo al acto de apertura de propues-
tas. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los interesados pedir o formular 
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones. 
A continuación, se procederá a la apertura de los Sobres de Presentación verificando la existencia de la 
documentación exigida por este Pliego y por el de Condiciones Complementarias. 
Los proponentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser con-
cretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que 
se formulen.    
De todo lo actuado se labrará un acta dejándose constancia de los nombres de los proponentes, docu-
mentación presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las realizan. Asimismo, 
constarán los requisitos omitidos, no recayendo en la Administración la responsabilidad de comunicar a 
los proponentes involucrados. Terminado este acto se dará lectura del Acta, la cual será firmada por las 
autoridades del mismo, funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen hacerlo. El Acta con 
toda la documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada al expediente respectivo. 
La documentación presentada será analizada exhaustivamente por la Administración debiendo verificarse 
el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego y en el de Condiciones 
Complementarias. 
Todos los proponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su criterio sean 
procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de 48 horas de 
efectuado. 
La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se correrá por 
el término de 72 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará sobre la impugnación, la que 
deberá ser resuelta con la licitación. 
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ARTICULO N° 17 Documentos de la Presentación 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre de Presentación, debidamente firmados por el propo-
nente, son los siguientes: 
1) Recibo de compra de pliego y pliego firmado en cada hoja 
2) Garantía de Mantenimiento de Oferta (a 60 días)  
3) Contrato Social de la Firma, o C.U.I.T. y los datos personales del oferente, domicilio, nº Documento, 
fecha de nacimiento, etc. 
4) Datos personales del encargado de la empresa constructora (incluida la dirección de residencia), con 
la constancia de inscripción al colegio de profesionales (de incumbencia de la obra) de la provincia de 
Santa fe. Deberá consignarse los antecedentes de obras similares.  
5) Antecedentes de obras hechas por el Oferente, en la forma indicada en este Pliego de Condiciones 
Complementarias Anexo VII 
6) Declaración de aceptación de la jurisdicción de la justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe Anexo 
XII. 
7) Declaración Jurada de que el Proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la 
Obra Anexo IX. 
8) Oferta Anexo II, con los análisis de precios (Anexo III), y coeficiente resumen (Anexo IV). 
9) Plan de Trabajos y Curva de Inversión, de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego y el de Condi-
ciones Complementarias Anexo x 
10) Otras formalidades y requisitos que determine el Pliego de Condiciones Complementarias, con las 
características que dicho pliego especifique. 
La presentación de los requisitos exigidos en los incisos 1, 2 y 8 no podrá efectuarse ni completarse fuera 
del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Complementarias para la Presentación de Ofertas. La Omi-
sión de cualquiera de los requisitos exigidos en los demás incisos podrá ser completada dentro de los 
dos días hábiles administrativos de clausurado el acto, transcurridos los cuales sin que haya sido subsa-
nada  dicha omisión, será rechazada la propuesta. 

ARTICULO N° 18 GARANTIA: Mantenimiento de la Oferta 

Los proponentes, salvo indicación expresa en contrario de la Administración, quedan obligados a mante-
ner sus ofertas durante sesenta (60) días a partir de la fecha de Apertura de la Licitación. La Administra-
ción podrá solicitar la prórroga de la oferta, en cuyo caso el oferente podrá negarse. 
La oferta vendrá acompañada por la garantía exigida en el pliego de condiciones complementaria, la cual 
será de por lo menos el 1% del importe del Presupuesto Oficial y deberá ser constituida en alguna de las 
siguientes formas: 
a) Dinero en efectivo 
b) Título de la Nación argentina 
c) Crédito no afectado que el proponente tenga a su favor con la Municipalidad 
d) Fianza o aval bancario 
e) Fianza mediante póliza de seguro 
f) Cheque certificado a nombre de la Municipalidad de Sunchales a cobrar por el período que fije la ga-
rantía a cubrir. 



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Secretaria de Obras, Servicios y Ambiente 

Obra: “Cordón cuneta y desagües en áreas con dificultad de anegamiento” - 

OBRAS MENORES 2018. 

 Según Ordenanza: N° 2761 / 2019 

 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

6 

 

ARTICULO N° 19 Plan de Trabajos 

Cada proponente deberá presentar el Plan de Trabajo con que proyecta ejecutar la obra, dentro de las 
previsiones contractuales. El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse e inclui-
rá el desembolso por parte del Municipio (por certificación). 
El Plan de Trabajo deberá referirse a todos los rubros consignados en el Detalle de los Item del Presu-
puesto Oficial contenido en el Pliego de Condiciones Complementarias. 
Se deja constancia que la Administración se reserva el derecho de rechazar totalmente una oferta si el 
Plan de Trabajo presentado no responde razonablemente a las exigencias técnicas y financieras conteni-
das en los pliegos, deberá tener: 
a) Cantidad de obra a ejecutar quincenalmente en cada rubro y porcentaje con respecto al total del mis-
mo. 
b) Importes mensuales a certificar para el total de la obra. 
c) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el plan presentado.  

ARTICULO N° 20 Evaluación de las Ofertas 

Según se establece en el Pliego de Condiciones Complementarias. 

ARTICULO N° 21 Confidencialidad 

Desde la apertura de la Licitación, la Administración no dará a conocer información alguna ni a los oferen-
tes ni a terceras personas hasta que se hayan evaluado y anunciado oficialmente la valoración de los do-
cumentos y ofertas. 

ARTICULO N° 22 Cumplimiento de los Requisitos 

La Administración designará oficialmente una Comisión de Preadjudicación la cual verificará el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en este Pliego. A tal efecto examinará las ofertas que hayan cum-
plido en tiempo y en forma las condiciones establecidas en el punto 2.7 y desestimará, aquellas que no 
reúnan las condiciones de nacionalidad, capacidad, experiencia, recursos financieros, Plan de Trabajos u 
otros requerimientos exigidos en este Pliego o en el Pliego de Condiciones Complementarias. 
Se considerará como falta grave y causante de rechazo toda falsedad presentada. 

ARTICULO N° 23 Errores Aritméticos 

Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el valor expresado en letras. Si existiera 
en las licitaciones por precios unitarios una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resul-
te de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el 
precio total será corregido. Si el proponente no aceptare la corrección su oferta será rechazada. 

ARTICULO N° 24 Adjudicación 

Como adjudicataria resultará la que a criterio de la administración cumpla de mejor manera los requisitos 
y exigencias del pliego. 
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La notificación al adjudicatario se hará en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su prórroga, en 
forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregará al expediente respectivo la 
constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicación se tendrá por notificada desde el día 
siguiente en que se practique esa diligencia. 
El resultado de la adjudicación se hará público mediante la exhibición del mismo en la sede central de la 
Administración durante los dos (2) días hábiles posteriores al dictado  del acto  administrativo pertinente, 
sirviendo este acto de real y efectiva  notificación  para los demás proponentes. 

ARTICULO N° 25 Rechazo de la Oferta 

La Administración puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto dé de-
recho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. 

ARTICULO N° 26 Criterios de selección de la oferta 

1) Monto ofertado, por ítem y global 
2) Los antecedentes de obras similares. 
2) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados por el organismo de financiación. 
3) La capacidad implícita del oferente. 
4) La utilización de mano de obra local. 
5) Análisis del plan de trabajo 
6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego. 
El orden de aparición no implica importancia del criterio. 

ARTICULO N°27 Igualdad de Oferta 

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y más con-
venientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a mejora de precios en propuestas 
cerradas entre esos proponentes exclusivamente, señalándose al efecto día y hora dentro del término 
que fije la reglamentación. 

ARTICULO N° 28 Devolución de Depósitos de la Garantía 

Dentro del plazo que fije la reglamentación, la repartición deberá elevar su informe, hecho lo cual se de-
volverán de oficio los depósitos de garantía a los proponentes cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas 
para adjudicar.  La devolución del depósito de garantía no implica el retiro de la oferta. Dentro del plazo 
que fije el Pliego para el mantenimiento de las propuestas, se resolverá la adjudicación y notificará al ad-
judicatario, el que se hará de la garantía una vez depositada la Garantía de ejecución de contrato. Venci-
do dicho plazo solo se podrá efectuar aquélla previa conformidad del proponente. 

3. CONTRATACION 

ARTICULO N°29 Fecha de la firma del Contrato 

Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los diez (10) días 
siguientes para suscribir el correspondiente contrato. 
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El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administración para dejar sin 
efecto la adjudicación. En este caso la Administración podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llama-
do, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación, pudiendo repetir el procedi-
miento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. 

ARTICULO N° 30 Documentos del Contrato 

Formarán parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:   
1)  Documentos de la licitación, según lo estipulado en el art. 1.6  del presente pliego, como así también 
las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias que la Administración hubiera hecho conocer 
por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura. 
2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 
3) Los planos complementarios que la Administración entregue durante la ejecución de la obra y los pre-
parados por el contratista que fueran aprobados por la misma. 
4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas. 
5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 
 

ARTICULO N° 31 Firma del Contrato 

El contrato consta en el pliego como Anexo 6 y será subscripto por el adjudicatario y la autoridad adminis-
trativa designada al efecto.         
El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Administración, y se le entregará una co-
pia del mismo. 

ARTICULO N° 32 Transferencias del Contrato 

Firmado el contrato el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o en-
tidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos plenamen-
te justificados, siempre que el nuevo contratista reúna, al menos, iguales condiciones y solvencia técnica, 
financiera y moral que las exigidas al contratista originario. La constatación de transferencia del contrato 
es motivo de anulación del mismo. 

ARTICULO N° 33 Subcontratos 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa 
autorización escrita de la Administración. A ese efecto el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, 
en cuya solicitud dará el nombre del subcontratista, la forma de subcontratación y las referencias de 
aquél debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Administración, de acuerdo a la natura-
leza del trabajo. 
La sub. Contratación sin la aprobación por parte de la inspección es motivo para anular el contrato. 
La autorización de la Administración para susbcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Administración obligación al-
guna con el subcontratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección. 
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4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

ARTICULO N° 34 Plazo para la Ejecución de las Obras         

El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el Plie-
go de Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha 
de la primera Acta de Replanteo parcial o total, o del Acta de Iniciación de los Trabajos, según sea perti-
nente. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en con-
trario a cargo del mismo. 

ARTICULO N° 35 Responsabilidad sobre Interpretación de Planos y Especificaciones 

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la interpretación de la documentación 
contractual, y no pueden aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni tienen derecho a reclamar 
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Asimismo, son 
responsables de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que se puedan derivar de la 
realización de los trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias o errores que no denuncien 
por escrito a la Inspección antes de iniciar los respectivos trabajos. 

ARTICULO N° 36 Replanteo de las Obras 

El replanteo total o parcial será efectuado por la Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (15) 
días corridos de firmado el contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones si le surgiera 
en igual término a partir del acto de replanteo. 
Es obligación del Contratista por medio de su Representante en obra, participar en las operaciones de 
replanteo, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que impusiera pos-
teriormente. Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojo-
nes o punto de referencia, que el Contratista está obligado a conservar a su cargo y bajo exclusiva res-
ponsabilidad. 
Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará el acta en el que se hará constar:   
1) Lugar y fecha del acto 
2) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 
3) Nombres de los actuantes. 
4) Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis). 
5) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo. 
6) El Acta deberá ser firmada por el Inspector, el Contratista   o su Representante expresamente autori-
zado y la Administración. 
 

ARTICULO N° 37 Iniciación de los Trabajos 

Extendida la primera acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) días 
siguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece 
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ARTICULO N° 38 Plan de Trabajos. 

El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajo presentado y aprobado. En caso de atraso en su 
cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación; el Contratista deberá acatar sin discusión las 
órdenes que se le impartan y en modo alguno quedará eximido de su exclusiva responsabilidad en el 
cumplimiento del plazo contractual. 
Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este Pliego 
establece. 

ARTICULO N° 39 Obrador 

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos se fijará el lugar de ubi-
cación del obrador, el que estará cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos. 
El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado y 
de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo momento libre acceso al mismo. 
Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, estando tam-
bién a su cargo los gastos de alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos. 

ARTICULO N° 40 Abastecimiento de Materiales, Utiles y Métodos de Trabajo 

El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se necesi-
te para la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abasteci-
mientos sin autorización de la Inspección. 
Estará también obligado a utilizar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad 
satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el transcurso de los mismos, los méto-
dos, materiales y equipos adoptados por el Contratista parecieran ineficientes o inadecuados a juicio de 
la Inspección, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes. Sin embar-
go, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular no exime al Contratista de la respon-
sabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la demora en terminarla. 

ARTICULO N° 41 Calidad y Control de los Materiales 

En todas las obras se utilizarán materiales que se ajusten a las exigencias que sobre los mismos se de-
terminan en los documentos del contrato ¨ Pliego Técnico ¨ 
Si el Contratista emplease en sus trabajos materiales de mayor valor al especificado, ya sea por su cali-
dad, eficacia, naturaleza, o procedencia, el Comitente lo considerará como trabajos ejecutados con los 
materiales especificados y sin derecho a reclamo alguno por la diferencia del valor de los mismos. 
La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales, según corresponda de acuerdo a los resultados 
de los ensayos; a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier 
momento y lugar durante la preparación, almacenamiento y utilización. 
Los materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa inadecuados para su uso 
en obra, no se permitirá su utilización. 
El Contratista, a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de 
materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en la obra.   
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ARTICULO N° 42 Vicios de Materiales y Obras 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, 
desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de su sospe-
cha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del 
Contratista; en caso contrario serán abonados por la Administración. 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cam-
biar las obras defectuosas en el plazo que señale la Administración. Transcurrido el mismo, dichos traba-
jos podrán ser ejecutados por la Administración o por terceros a costa de aquél, formulándole el cargo 
correspondiente. 
En ambos casos los importes se tomarán del fondo  de reparo o de  los certificados pendientes.                                                  

ARTICULO N° 43 Trabajos Rechazados 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales es-
pecificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,  dimensiones o 
cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los   planos del proyecto. 
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contrac-
tualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo 
contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 

ARTICULO N° 44 Vigilancia, Alumbrado, Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Segu-

ridad 

Contratista tomará las medidas para no interrumpir el tránsito, y en caso de ser necesario con la autoriza-
ción de la inspección, deberá señalar el sector de obra. Las señales indicarán camino cortado y el camino 
de desvío para guiar el tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual en este último caso serán abso-
lutamente obligatorias las señales luminosas. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y que se comprueben hayan 
ocurrido por causas de  señalamiento o precauciones deficientes. 
Además colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución en todas aquellas partes de la 
obra donde puedan producirse accidentes. 
Todas las condiciones que se exigen en este punto son de carácter permanente mientras dure la ejecu-
ción de la obra. 

ARTICULO N° 45 Daños a Personas y Propiedades 

El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños al personal de 
la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por acción de las máquinas y he-
rramientas y otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios 
que no obstante se produjeran, correrán por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad sub-
sistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual. 
La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los 
artículos 1646, 1647 Bis y concordantes del Código Civil. 
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ARTICULO N° 46 Permisos Previos 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de permisos 
ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la Administración, 
que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra. 
Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de Trabajo. 

ARTICULO N° 47 Terminación de Obras 

El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al  contrato, entendiéndose que los mismos 
sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas según los planos y pliegos corres-
pondientes y así lo haga constar la Inspección en el Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de Servicio. 

ARTICULO N° 48 Inspección de los trabajos 

La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por 
intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que dentro de la jerarquía que 
se establezca constituirá la Inspección de las Obras. 

ARTICULO N° 49 Inspector Representante de la Administración 

El jefe de Inspección será Representante de la Administración en las obras, y a su cargo estará la vigilan-
cia superior de las mismas y será ante quien deberá reclamar el Contratista por las indicaciones u órde-
nes del personal auxiliar de la Inspección. 

ARTICULO N° 50 Atribuciones de la Inspección 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, 
para revisar documentación pertinente, materiales acopiados o trabajos realizados o en ejecución, a fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato; en caso contrario, efectuará las observacio-
nes e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista. 
La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben eje-
cutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, requiera modificar el Plan de Trabajo presen-
tado por el Contratista. 

ARTICULO N° 51 Libro de Órdenes de Servicio. Libro de  Notas de  Pedido y Libro de Ac-

tas 

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por 
medio de Ordenes de Servicio el que, provisto por el Contratista, se llevará por triplicado y foliado. Toda 
enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. El Contratista o su Representante Técnico está 
obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su pro-
testa al pie de aquella en caso de estimar que la misma excede los términos del contrato. 
b) Libro de Notas de Pedido: El Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se co-
municará con la Inspección  cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contes-
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tar Órdenes de Servicio. Dicho Libro deberá reunir las mismas formalidades que el de Órdenes de Servi-
cio. 
c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas que se destinará al asiento de las que se labren 
en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los 
convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista y a toda otra constancia que 
la Inspección juzgue necesario consignar. 

ARTICULO N° 52 Acatamiento 

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así como 
las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar 
en los casos que corresponda. 
En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes ni suspender parcial o totalmente los trabajos. 

ARTICULO N° 53 Divergencias durante la Ejecución de los Trabajos 

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para obtener la revocación de la 
misma el Contratista debe exponer ante la Inspección, por escrito y dentro de las (24) horas siguientes de 
notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad. 
La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 24 horas.  
Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará firme 
e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de 
cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, 
el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Ad-
ministración a los fines que hubiera lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo previsto 
para la ejecución de la obra. 

ARTICULO N° 54 Presencia del Contratista en las Obras 

El Contratista o su Representante Técnico tienen la obligación de permanecer en las obras durante todas 
las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que 
imparta la Inspección. 
La Administración podrá solicitar el cambio del Representante Técnico por motivos debidamente funda-
dos estando el Contratista obligado al reemplazo dentro de cinco (5) días hábiles a  contar desde su noti-
ficación. 

ARTICULO N° 55 Personal del Contratista 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número 
para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumpli-
miento del contrato. 
Aún cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el 
retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala 
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. 
Estas órdenes serán apelables ante la Administración cuya resolución deberá acatarse inmediatamente. 
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ARTICULO N° 56 Nacionalidad y Residencia de los Obreros 

Los obreros y operarios empleados en la obra contratada por la Administración deberán ser, al menos el 
60 %, de nacionalidad argentina y en cuanto a su domicilio se dará preferencia a los obreros de la Pro-
vincia. Solo podrán variarse estas condiciones por razones de escasez de personal y otras razones justi-
ficadas. 

ARTICULO N° 57 Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de 
Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el 
particular se dicten en el futuro.  
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obliga-
ciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente provisto 
con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposicio-
nes transitorias que puedan ocurrir a su personal. 
Antes de comenzar la obra se exigirá el listado de operarios y su respectivo seguro de vida. 

ARTICULO N° 58 Salarios de los Obreros 

El contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo 
entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 
En el obrador y en un lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales que se abonan en 
la obra y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos. 
El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que 
legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ella representa están in-
cluidas en su oferta. Igual conformidad cumplirán los Sub. Contratistas por la Administración. 

ARTICULO N° 59 Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar integralmente los 
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de 
trabajo, siendo motivo de suspensión de pago de los  certificados en trámite la falta de cumplimiento de 
dichas obligaciones. 
El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al 
extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar, a requerimiento de la 
Inspección y cada vez que le sea solicitado, el comprobante de pago de las obligaciones que surgen de la 
aplicación de las leyes sociales. 

ARTICULO N° 60 Ampliaciones o Reducciones de Obra 

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cómputos y/o ítem contrata-
dos o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto  total  
del contrato, serán obligatorias para el Contratista en las condiciones que establece el pliego, abonándo-
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sele en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemni-
zación alguna por los beneficios que hubiera dejado de  percibir. Si el Contratista justificara haber acopia-
do o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del 
perjuicio sufrido por tal causa, el que será reconocido. 
La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o imprevistos, debe-
rá darla la Administración fijando para estos casos las variaciones de plazo de ejecución si correspondie-
re, en la forma que la reglamentación establezca. 

ARTICULO N° 61 Nuevos Ítem (tareas u obras anexadas) 

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente forma: 
a) Si se hubiere contratado por unidad de medida y precios unitarios e importasen en algún ítem un au-
mento o disminución superior al 20% del importe del mismo, o la creación de un nuevo ítem, la Adminis-
tración o el Contratista tendrán derecho a que se fije por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En 
caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el ítem; pero en 
caso de aumento el nuevo precio se aplicará a la cantidad del trabajo que exceda el 120 % de la que para 
este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.                  
b) Si el contrato fuera por precio global alzado, los precios aplicables por modificaciones serán fijados por 
análisis y de común acuerdo entre la Administración y el Contratista, de la forma en que se establezca en 
los Pliegos de Condiciones Complementarias. 

ARTICULO N° 62 Ajustes del Plazo 

Al plazo de ejecución solo se le agregarán los días que justifique la Inspección en que no se haya podido 
trabajar por lluvias, vientos, y otras condiciones climáticas de carácter extraordinario o en aquellas en 
que, por disposición de la misma se haya prohibido el trabajo por causas no imputables al Contratista. En 
todos los casos, sin excepción, debe existir la constancia respectiva en el Libro de Actas o de Ordenes de 
Servicios o en los Partes de los Trabajos. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución 
de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. 

ARTICULO N° 63 Prórroga para la Ejecución de la Obra 

El contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta quince (15) días 
antes del vencimiento del plazo contractual, la que le será otorgada siempre que demuestre que la demo-
ra se ha producido por causas que no le son imputables. 
A los efectos de otorgar dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente las siguientes cau-
sas:                                                    
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor tiempo para la 
ejecución de las obras. 
b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto. 
c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas que sin im-
pedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 
d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la Administración.   
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ARTICULO N° 64 Suspensión de los Trabajos 

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir su ritmo 
por causas que considere no le sean imputables, deberá denunciarlas dentro de un plazo de dos (2) días 
y por escrito a la Inspección detallando claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos. 
b) Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15) días, al término de ese 
plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del Contra-
tista al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione. 

ARTICULO N° 65 Normas de Medición 

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra. 
El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medición 
final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en la misma. Su inasistencia será 
considerada como aceptación de las medidas efectuadas por la Inspección. 
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si estas no han sido 
previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo demuestren. 

ARTICULO N° 66 Certificación de la Obra 

Las obras serán certificadas mensualmente por la Administración. La liquidación se calculará en base a 
los precios de la oferta, siguiendo el sistema de contratación empleado. 
El certificado tipo está en el anexo 1 

ARTICULO N° 67 Fondo de Reparo  

De cada certificado mensual, incluido los de acopio y anticipos, y de acuerdo a la forma indicada en el 
Pliego de Condiciones Complementarias, se deducirá el importe del cinco por ciento (5%) del valor del 
mismo, salvo especificación en contrario de los documentos contractuales. Estas deducciones se reten-
drán y constituirán el "Fondo de Reparo" como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la 
fecha de la Recepción Definitiva de los mismos.  

ARTICULO N° 68 Mora en los Pagos 

El Contratista tendrá derecho al cobro de intereses si el pago no se efectúa en los plazos estipulados. 
Dichos intereses se computarán de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Complementa-
rias. 
Los precios contratados serán invariables pero la Administración podrá si considera que ha cambiado 
elelementos formativos del costo, reducir o aumentar el valor unitario del ítem, y con esto de la obra. 
El mecanismo de reconocimiento de variaciones de costos será el consignado en el Pliego de Condicio-
nes Complementarias. 
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ARTICULO N° 69 Planos Conforme a Obra 

Cuando el Pliego de Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista presentará al termi-
nar los trabajos y antes de la recepción provisoria, los planos completos conforme a la obra realizada, 
para su aprobación. 

ARTICULO N° 70 Prueba de las Obras 

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas que es-
tablezca el pliego técnico. 

ARTICULO N° 71 Recepción Provisoria 

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la Ins-
pección, la Administración extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista el 
Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su 
representante autorizado. 
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan una uni-
dad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.  

ARTICULO N° 72 Habilitaciones Totales o Parciales 

Cuando los pliegos no ordenen otro procedimiento, la habilitación total o parcial de una obra dispuesta 
por la Administración, da derecho al Contratista a reclamar la formalización del acta y recepción provisio-
nal de la parte habilitada. 
En caso de habilitación parcial, salvo disposición expresa del pliego respectivo, el Contratista tendrá de-
recho a la recepción provisoria exclusivamente de la parte habilitada, para lo cual se labrará acta en la 
que constará la parte librada al uso y estado de ejecución de la misma. 
Las condiciones de recepción que regirán las recepciones provisionales de las habilitaciones totales o 
parciales se establecerán en el Pliego de Condiciones Técnicas 

ARTICULO N° 73 Plazo de Conservación y Garantía 

Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía, durante el cual el 
Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos 
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. El plazo 
será de 60 días. 

ARTICULO N° 74 Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego de Condiciones Complementa-
rias, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, 
previa comprobación del buen estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo 
efecto se realizarán las pruebas que la Administración estime necesarias, pudiendo repetir las estableci-
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das para la recepción provisional. De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia 
autenticada.  
Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspección sin realizar observacio-
nes, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya que las únicas recepcio-
nes legales de los trabajos son las que constan en las Actas de Recepción Provisional y Definitiva prece-
dentemente establecidas. 

ARTICULO N° 75 Devolución de las Garantías 

Las garantías que tenga constituidas el Contratista se devolverán si ha dado estricto cumplimiento a to-
das las obligaciones en las siguientes oportunidades: 
a) De ejecución de Contrato: Esta será devuelta en el momento de la recepción provisoria, es decir den-
tro de un plazo de 30 días luego de haber finalizadas las tareas en las condiciones que establecen los 
pliegos. 
b) Fondos de Reparo: Extinguido el plazo de garantía para las obras, el Contratista solicitará por escrito la 
recepción definitiva y si las obras se encuentran en las condiciones establecidas por los pliegos se librará 
el acta respectiva y se extenderá el certificado de devolución de los Fondos de Reparo. Ambos documen-
tos deberán ser aprobados por la Administración para su validez legal. 
En caso de recepciones parciales provisorias o definitivas el Contratista tendrá derecho a que se le libere 
o devuelva la parte proporcional de la garantía contractual o fondo de reparo, según corresponda. 

ARTICULO N° 76 Intereses 

Las garantías constituidas ya sean ellas para la propuesta o para el contrato o las sumas retenidas en 
concepto de Fondo de Reparo, no devengarán intereses por ningún concepto. 
Si estas garantías se constituyeran por Títulos, los intereses que estos devenguen, serán de exclusiva 
propiedad del Contratista. 

ARTICULO N° 77 Mora en la Presentación de Planos,  Partes de los Trabajos y en la Re-

misión del Plan de Trabajos. 

La Mora por parte del Contratista en la presentación de los planos que le correspondan desarrollar según 
lo establezcan los Pliegos de Complementario (Planos conforme a obra) será sancionada con una multa 
diaria del 2 °/oo (dos por mil) del monto contractual. 

ARTICULO N° 78 Mora en la Iniciación de los Trabajos 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le aplicará una 
multa equivalente al 0.5 %  (cero cinco por ciento) del importe del contrato por cada día de demora sin 
iniciar las obras. 
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ARTICULO N° 79 Mora en la Terminación de los Trabajos 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo 
estipulado para la realización de los mismos  se  le aplicará una  multa  equivalente al 0.5 %  (cero cinco 
por ciento) del importe del contrato, por cada día de atraso en la terminación de los trabajos. 
Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas. 
En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por retraso en la 
iniciación de los trabajos o paralización injustificada y la obra se terminara en plazo, las multas mencio-
nadas serán íntegramente devuelta al Contratista. 

ARTICULO N° 80 Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos 

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hará pasible de una multa diaria del 1 
°/oo  (uno por mil) del monto contractual, y será aplicada hasta la regularización de las tareas. Estas se-
rán devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la obra. 

ARTICULO N° 81 Faltas e Infracciones 

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego General o a los demás pliegos o a las órde-
nes escritas de la Inspección y resoluciones de la Administración, se hará pasible a la imposición  de  
multas  que podrán  variar  del  cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato se-
gún la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Administración y siempre que no se trate de 
casos explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta 
el cese de la infracción. 
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no serán 
óbice para que la Administración imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar a la 
rescisión del contrato. 

ARTICULO N° 82 Suspensión Injustificada de los Trabajos 

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible de una multa no resti-
tuirá  equivalente al 2 °/oo  (dos por mil) por día de demora, la que será descontada en la primera liquida-
ción a su favor, posterior al hecho. 

ARTICULO N° 83 Procedimiento de Aplicación de las Multas 

Las multas se aplicarán y se descontará del monto certificado mensual, o bien de las garantías si fuera 
necesario. 

ARTICULO N° 84 Devolución de Multas 

Para todos los casos en que correspondiere devolución (sólo por juicio de la inspección) de multas las 
mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de actualización, y en el momento que juz-
gue la inspección.  
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ARTICULO N° 85 Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor 

Para los efectos del pliego se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor aquellos que se encuadren en 
lo dispuesto en el Código Civil y Comercial Argentino. 
Los reconocimientos se efectuarán en las formas que estén expresamente establecidas en el Pliego de 
Condiciones Complementarias. 
Las diferencias entre la Administración y el Contratista que no puedan ser solucionadas de mutuo acuer-
do se resolverán mediante arbitraje según la legislación vigente, en la forma en que se estipula en el 
Pliego de Condiciones Complementarias. 


