
             

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

                          Departamento Castellanos  

Pcia. de  Santa Fe

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2017

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

“PAVIMENTACIÓN DE CALLES SECTOR 9 CON

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE”

                     

  Lugar: MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES  

        Avda. Belgrano Nº 103

                    
 

             

   Apertura: 26 de Julio de 2017  a las 11:00             

Recepción de ofertas: hasta las 11 hs  del Miércoles 26 de Julio de 2017.-

    Presupuesto Oficial: $ 4. 917.900, 00 (Pesos cuatro millones novecientos diecisiete mil  novecientos)

    Precio Venta del Pliego: $ 4.917,90 (Pesos cuatro mil novecientos dieciocho)



    P      li  eg  o     Ú      n  ico     d      e     C  o      nd  ic  i      o  n      e  s

A.-  C  on      s  i      d  era      c  i      o      n  e      s         G  en      e  r      a  l      e      s   d  e     l      a         C  on      t  ra      t  a      c  i      ó  n

ARTICULO Nº 1. Objeto de la Contratación.

La presente Licitación tiene por objeto contratar los  materiales y  los  trabajos de

distribución, compactado, alisado y terminación de 7.566,00 m2 de pavimento asfáltico

en caliente correspondiente a la Obra “Plan de Pavimentación de 152 cuadras “.-

La carpeta de rodamiento será una  mezcla  asfáltica en caliente según las

especificaciones técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de

la carpeta será de 6 cm. uniforme en todo su desarrollo.

Las medidas serán ajustadas finalizada la obra y se realizarán los respectivos planos

conforme.

El  Presupuesto Oficial de  esta contratación de  obra  asciende  a Pesos  cuatro

millones novecientos diecisiete mil novecientos  ($ 4.917.900,00).-   

Fecha de apertura de las ofertas: Miércoles 26  de julio de 2017.

Precio del Pliego: $ 4.917,90

Debido a las características de la obra no es necesaria la ejecución de obras

auxiliares de desagües ya  que  poseen los cordones cunetas y badenes

correspondientes.

El  contrato  estará  regido  por  la  Ley  Nº  5188,  sus  reglamentaciones  y  este

Pliego,   y   en  forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las

mismas, por las leyes de la Provincia Nº 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas

modificaciones y  reglamentaciones.

Será obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en  lo atinente a su

función específica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales,

así como el conocimiento de las  reglamentaciones y Ordenanzas Municipales  que

regulan la contratación de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial

que  se  suscite entre las  partes, la  jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la

Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro  fuero o jurisdicción  que les

pudiera corresponder.

ARTICULO Nº  2. Descripción de las obras.

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:

1- Preparación de la base: Comprende los siguientes trabajos:

  Escarificado con incorporación de cemento al 5% para posteriormente realizar un buen

trabajo de compactación.



Movimiento y transporte de suelo dentro de  la  zona  de trabajos, compactación

especial, relleno, provisión de suelo necesario , provisión y mantenimiento de equipos

y mano de  obra necesaria para obtener  el perfil exacto marcado en el proyecto.

Análisis y ensayos para determinar si la calidad del suelo permite  realizar una

compactación de acuerdo a las exigencias

Remoción y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que

cumpla con las exigencias de compactación.

2- Nivelaciones e inspección de las tareas.

3-También tomará  los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por

esta obra el momento  previsto de  inicio y fin de los trabajos a fin de  que cada  uno

pueda organizar la salida de los vehículos de sus respectivas cocheras o accesos.

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

 Riego de liga en toda la superficie de  la subrasante compactada y alisada con

imprimación reforzada con emulsión catiónica superestable ( 0,5lts/m²)

  Provisión, distribución, compactación  y alisado de concreto asfáltico en caliente

en un espesor de 6cm (tamaño de  agregado  6-12, según  especificaciones

técnicas).

 Tareas de señalización, desvío y habilitación de las calzadas.

 Equipamiento a proveer:

a) 2 impresoras  láser HP M426fdw. 

ARTICULO Nº 3. Plazos de Obra.

a-) Plazo de Ejecución de la Obra: será de  60  días corridos contados a partir de

la fecha de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservación y garantía: Será de 180 (ciento ochenta) días corridos a

partir de la firma de la Recepción Provisoria.

ARTICULO Nº 4. Documentos de Licitación.

a)   Pliegos Único

b)   Circulares que se envíen previos al acto de apertura

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretación

del texto o  del plano

d)   Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto

ARTICULO Nº 5. Sistema de Contratación.

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”,



debiendo prever  los  oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales

necesarios, las condiciones del terreno y el  lugar de  trabajo y los eventuales

imponderables derivados.

ARTICULO Nº 6. Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación.

Todo interesado en concurrir a una  licitación debe  adquirir en  la Subdirección  de

Compras  y  Contrataciones  dependiente  de la Secretaría de Economía,  Inversión

Pública  y  Cooperativismo de  la  Municipalidad de Sunchales  en horario habitual de

trabajo de esta Municipalidad, y con una anticipación de veinticuatro (24) horas como

mínimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar

completo del Legajo de Licitación por el que deberá abonar  la  suma  de Pesos

cuatro mil novecientos  diecisiete con noventa centavos ($ 4.917,90 ), extendiéndose

el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del

domicilio.

ARTICULO Nº  7. Documentos para la presentación.

La  documentación  será  presentada  en  un  sobre  cerrado  sin  identificación  con

la  inscripción  de Municipalidad de Sunchales - “Licitación Pública N°06/2017: Obra

pavimentación de calles Sector 9 con mezcla asfáltica en caliente”

El sobre debe contener:

a)   Recibo Municipal de adquisición del Pliego.

 b)   Oferta: Según Planilla Anexo A.

c)   Garantía de mantenimiento de la Oferta.

 d)   Pliego firmado devuelto en todas su hojas.

 e)   Antecedentes Técnicos de la empresa.

 f)    Declaración Jurada de Constitución de domicilio.  Planilla Anexo B.

 g)   Información  sobre   problemas  legales    en   que  esté   involucrado  el

oferente  con  carácter  de declaración jurada según nota de Anexo C.

 h)   Declaración jurada  de  que  el Oferente conoce  el lugar y las condiciones

donde se realizará el trabajo según nota de Anexo D.

 i)   Declaración jurada  de  que  el proponente aceptas los términos en  que se

realizaran los pagos de los correspondientes certificados de obra – Anexo E.

La presentación de los requisitos exigidos  en los  incisos  a-), b-) y c-)   no podrán

efectuarse ni completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta.La omisión

de cualquiera de  los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de  los

dos      días  hábiles administrativos posteriores a  la fecha de  apertura de  las

Propuestas.

ARTICULO Nº 8. Presentación de las Ofertas.



Para presentarse a la licitación    y para que sea válida su concurrencia el

proponente debe depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales

hasta el día Miércoles 26 de Julio de 2017 a las 11 horas, en sobre cerrado, todos los

documentos que se exigen.

La presentación podrá hacerse   también por correo o cualquier otro  medio, no

obstante no serán tenidas en  cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes

aquellas propuestas que lleguen a la Administración con  posterioridad al día y hora

establecidos como  plazo máximo para  la  Presentación de  Ofertas, aún cuando se

justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

En  ningún  caso  el  Sobre  de  Presentación  tendrá  membrete  ni  inscripción  alguna

que  identifique  al proponente y llevará como única leyenda “Licitación N.º 06 /2017:

”Pavimentación de calles Sector  9  con mezcla asfáltica  en  caliente  de  6  cm  de

espesor”

El período de mantenimiento de la propuesta es de 30 (treinta) días a partir de la

fecha de apertura de la licitación.-

La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada.

8.1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

De conformidad con artículo 7) el Licitante suministrará como parte de su oferta una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta  por un monto de Pesos cuarenta y nueve mil

ciento setenta   ($ 49.170,00), y corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta

Contratación.-

La Garantía se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento

por parte del Licitante.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de

la oferta y se  presentará, a  elección del Licitante, en  una  de las siguientes

modalidades:

A.  Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la

Superintendencia de Seguros de la República Argentina.

B.    Depósito en la cuenta    bancaria de la Municipalidad o depósito en

efectivo en la sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

C.  cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de

conformidad con el artículo 7) será rechazada por no ajustarse a los Documentos de

Licitación.

Las Garantías correspondientes a  las ofertas que  no  sean  aceptadas serán

canceladas o devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días

después de la espiración del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad



La  Garantía de Mantenimiento de  la Oferta que resulte aceptada será cancelada

una vez que el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el

Formulario de oferta; o

 b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

1.  no firma el Contrato de conformidad

2.  no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

ARTICULO Nº 9. Presentación de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberán ser presentadas antes de las 11 horas del día 26 de Julio de 2017

en Mesa  de Entrada de  la Municipalidad  de Sunchales. Toda documentación deberá

presentarse escrita en formato de texto de computadora  en original y una  copia en

juegos separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los

interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha

Apertura, no  se  admitirán nuevas aclaraciones.  A continuación se procederá a la

apertura de los Sobres verificando la existencia de la documentación  exigida  por

este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que

deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos

relacionados en el  momento que se formulen. De  todo  lo  actuado  se  labrará  un

acta  dejándose  constancia  de  los  nombres  de  los  pro ponentes, documentación

presentada   y   de   las   observaciones,   si   las   hubiera,   expresando   quiénes   las

realizan.  Asimismo   constarán   los   requisitos   omitidos,   no   recayendo   en   la

Administración   la   responsabilidad   de comunicar a  los pro ponentes involucrados.

Terminado este acto se dará lectura del Acta, la cual será firmada por las autoridades

del mismo, funcionarios presentes, pro ponentes y personas que deseen hacerlo. El

Acta con  toda la documentación y prueba de la  publicidad  del acto, será  agregada  al

expediente respectivo.

La documentación presentada  será analizada exhaustivamente por la Administración

debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en

este Pliego.

Todos los pro ponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que
a su criterio sean  procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las
propuestas dentro del término de 48 horas de efectuado.

La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado,

que se correrá por el  término de  48  horas,  improrrogable y perentorio,  la repartición

informará sobre la impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación.

ARTICULO Nº 10. Rechazo de la Oferta.



La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

-Que exista acuerdo tácito entre dos o más ofertes.-

-No estés firmados por los oferentes

-No respondan a los formalismos de la prestación

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas.

ARTICULO Nº .11. Impugnaciones.

Los  oferentes podrán realizar impugnaciones. Estas deberán ser presentadas por
escrito y fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentación de las mismas, el oferente que realice la impugnación deberá
hacer un depósito de $ 6.000,00 (Pesos seis mil). Para el caso que la impugnación 
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fuera rechazada dicho depósito quedará retenido y en poder de  la Municipalidad,

caso contrario será devuelto.

ARTICULO Nº 12. Adjudicación.

Como adjudicataria resultará la que a criterio de la  administración cumpla de  mejor

manera los requisitos y exigencias del pliego.

La notificación al adjudicatario se hará en el plazo de mantenimiento de la oferta o

el de su prórroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos

se agregará al expediente respectivo  la  constancia del cumplimiento de esta

formalidad. La adjudicación se tendrá por notificada desde el día siguiente en que

se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicación se hará público mediante la exhibición del mismo en la

sede central de  la  Administración durante los dos (2) días hábiles posteriores al

dictado   del acto   administrativo pertinente,  sirviendo  este acto  de real y efectiva

notificación  para los demás pro ponentes.

ARTICULO Nº 13. Rechazo de la Oferta.

La Administración puede, si no  estima convenientes, rechazar todas las propuestas,

sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

ARTICULO Nº 14. Criterios de selección de la oferta.

1) Monto ofertado, por ítem y global

2) Los antecedentes de obras similares.

3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados



4) La capacidad implícita del oferente.

5) La utilización de mano de obra local.

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.

El orden de aparición no implica importancia del criterio.

ARTICULO Nº 15. Igualdad de Oferta.

Si   entre   las   propuestas   presentadas   y   admisibles   hubieren   dos   o   más

igualmente ventajosas   y   más  convenientes que las demás a criterio de la

Administración, se llamará a mejora de precios en propuestas cerradas entre esos

pro ponentes exclusivamente, señalándose al efecto día y hora dentro del término

que fije la reglamentación.

ARTICULO Nº 16. Devolución de Depósitos de la Garantía.

Dentro del plazo que fije la reglamentación, la Comisión de evaluación  deberá elevar
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su informe, hecho lo  cual se devolverán de  oficio los depósitos de garantía a  los

proponentes cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo

que fije el Pliego para el mantenimiento de las propuestas, se resolverá la adjudicación

y notificará al adjudicatario,  el que se hará de la garantía una vez depositada la

Garantía de ejecución de contrato. Vencido dicho plazo solo se podrá efectuar

aquélla previa conformidad del proponete.

ARTICULO Nº 17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de

los diez (10) días siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la
Administración para dejar sin efecto la adjudicación. En este caso la Administración
podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado,  ofrecer  la adjudicación al
proponente que siga en el orden de prelación, pudiendo repetir el procedimiento
sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

ARTICULO Nº 18. Documentos del Contrato.

Formarán parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1)    Documentos de la licitación, del presente pliego, como así también las

aclaraciones, normas o  instrucciones complementarias que la Administración hubiera

hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

3)   Los   planos complementarios   que   la Administración   entregue   durante la

ejecución de la  obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la

misma.



4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.

ARTICULO Nº 19. Firma del Contrato.

El contrato será subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada

al efecto.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Administración, y se le

entregará una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolverá el depósito de garantía de la oferta y se

lo deberá reemplazar por una garantía del contrato  según algunas de las modalidades

fijadas en el Artículo 8 donde se establece la garantía de la Oferta.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será de un 5% del monto contratado y
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tendrá una vigencia hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

ARTICULO Nº 20. Certificación.

Las obras serán certificadas toda vez que se concrete la realización total de la

pavimentación de cada una de las cuadras, es decir se labrará un certificado por cada

cuadra.

Por cada medición de tareas que se realice en cada una de las cuadras  se

confeccionará un único  certificado que se denominará Certificado Resumen,

documento de pago para el contratista en el que  se  volcarán los resultados de  los

cálculos de la certificación de los trabajos.

La modalidad y formularios  a utilizar para la certificación, respetarán las disposiciones

que oportunamente comunique la Inspección.

ARTICULO N.º 21.  Forma de Pago.

Aprobada  la  certificación  por  la  administración,  los importes  que  surjan de  los

Certificados correspondientes a cada una de las cuadras, se abonarán a los 30 días

contados a partir de la fecha de emisión de la correspondiente factura extendida por el

Contratista.-

El pago  se  hará  efectivo mediante una  orden  de  pago  (cheque) emanada  por la

Municipalidad. 

Del monto total certificado, se deducirá el 5% correspondiente a un fondo de reparo o

se reemplazará este importe por una Póliza de caución. Este monto le será devuelto al

Contratista una vez realizada el acta de  recepción definitiva siempre que nos e

encontrasen defectos de construcción de la obra.  En caso contrario quedará para la



administración y servirá para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO Nº 22.  Señalamiento y desvíos.

Estará a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y

señalamiento que el  emprendimiento exija. A tal efecto deberá colocar la cartelería

con las correspondientes inscripciones que  impidan  la confusión y prevengan

accidentes.

Por las noches se  deberá  balizar la zona  de  obras con  balizas eléctricas o  a

combustible.

También estará su cargo el ordenamiento, señalización y mantenimiento de desvíos

necesarios, producto de la ejecución de las obras. La falta de estas medidas provocará

la interrupción de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.
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ARTICULO Nº 23. Multas.

Las multas se cobrarán y devolverán a  través de los certificados inmediatamente

posteriores a la fecha de aplicación y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicación de multas posteriores a la última certificación, se descontará

las mismas de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el

contratista.

ARTICULO Nº 24. Trabajos Rechazados.

La   Inspección   rechazará  todos  los   trabajos   en   cuya  ejecución   no  se   hayan

empleado   los materiales  especificados y aprobados, cuya mano de obra sea

defectuosa o que no tengan las formas,  dimensiones o cantidades especificadas en el

pliego respectivo y en los   planos del proyecto.

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de

acuerdo a  lo que contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y  costo, sin

derecho a reclamo alguno ni a prórroga del  plazo contractual, sin  perjuicio  de las

sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO Nº 25.  Daños a Personas y Propiedades.

El Contratista tomará oportunamente todas las  precauciones  necesarias  para evitar

daños al personal de la obra,  a esta misma y a terceros,  ya sea por  maniobra en

el  obrador,  por acción de las máquinas y herramientas y otras causas relacionadas

con la ejecución de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se

produjeran, correrán  por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad



subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.

La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades

que determinan los artículos 1273 y concordantes del Código Civil y Comercial.

ARTICULO Nº 26. Terminación de Obras.

El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al  contrato, entendiéndose

que los mismos sean concluidos cuando  las obras estén completamente ejecutadas

según los planos y pliegos correspondientes y así lo haga constar la Inspección en el

Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de Servicio.

ARTICULO Nº 27. Inspección de los trabajos.

La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la  vigilancia y contralor

de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al

efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de las

Obras.
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ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspección.

La Inspección efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben

ser acatadas por el Contratista.

La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los trabajos, pudiendo variar el

orden en que deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella,

así lo requiera.

ARTICULO Nº 29. Libro de Órdenes de Servicio. Libro de  Notas de  Pedido y

Libro de Actas

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se

mantendrán por medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido:   Mediante el cual se comunicará con la Inspección

cuando deba realizar  cualquier tipo de consulta relativa a  las obras o contestar

Órdenes de Servicio. Dicho Libro deberá reunir las mismas formalidades que  el de

Órdenes de Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas que se destinará al asiento

de  las que se labren en cada  etapa  de  la obra,   del   cumplimiento   sucesivo del

Contratista   a las exigencias del   contrato   y los  convenios específicos que se

concierten entre la  Inspección y el Contratista   y a  toda otra constancia que  la

Inspección juzgue necesario consignar.

ARTICULO Nº 30.  Divergencias durante la Ejecución de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para obtener la

revocación de la misma el Contratista debe exponer ante la  Inspección, por escrito y



dentro de  las (24) horas siguientes de  notificada  la  orden,  las razones en  que

fundamenta su disconformidad.

La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no

cuestionada quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna

naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección

y no  manifestara expresamente su divergencia  con  la misma, el Inspector  podrá

proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la

Administración a los  fines que hubiera  lugar. El tiempo de paralización  no se

descontará del plazo previsto para la ejecución de la obra.

ARTICULO Nº 31. Personal del Contratista.

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y

en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en

la medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.
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Aún cuando la disciplina en el trabajo  corresponde al Contratista, la Inspección podrá

ordenar a  éste el retiro  de la obra de todo personal que por   incapacidad, mala fe,

insubordinación, falta   de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique

la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes serán apelables ante la Administración cuya resolución deberá acatarse

inmediatamente.

ARTICULO Nº 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes

de Accidentes de  Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a  todas

aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo,  será  responsable  de  cualquier  accidente  que  ocurra  a  su  personal,

haciendo  suyas  las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la

legislación citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín

suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran

para los casos  de accidentes o indisposiciones  transitorias que  puedan  ocurrir a su

personal.

Antes de  comenzar la  obra se  exigirá el listado de  operarios y su

respectivo seguro de vida.

ARTICULO Nº 33. Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar

integralmente  los  salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las



disposiciones que determinan la jornada legal de  trabajo, siendo motivo de

suspensión de pago de los   certificados en trámite la falta de cumplimiento de

dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por

la Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá

presentar, a requerimiento de  la  Inspección y cada vez que le sea solicitado, el

comprobante de pago de las  obligaciones que surgen de la  aplicación  de las leyes

sociales.

ARTICULO Nº 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cómputos

y/o ítem contratados o creación de nuevos  ítem, que no excedan en conjunto del

veinte  por ciento (20%) del monto   total   del  contrato, serán obligatorias para el

Contratista en las condiciones que establece el pliego, abonándosele en  el primer

caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar

indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de   percibir. Si el 
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Contratista justificara haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras

reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que

será reconocido.

La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o

imprevistos, deberá  darla la Administración fijando para estos casos las variaciones

de plazo de ejecución si correspondiere, en  la forma que la  reglamentación

establezca.

ARTICULO Nº 35. Nuevos Ítem (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse

en la siguiente forma:

Si es necesario en algún ítem un aumento o disminución superior al 20 %  del importe

del mismo,  o la creación de un nuevo ítem, la  Administración o el Contratista tendrán

derecho a que se fije por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de

disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el

ítem; pero en caso de aumento el nuevo precio se aplicará a la cantidad  del trabajo

que exceda  el 120 % de la  que para  este ítem figure en  el presupuesto oficial de la

obra.

ARTICULO Nº 36. Prórroga para la Ejecución de la Obra.

El contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta

quince (15) días antes del vencimiento del plazo contractual, la  que le será otorgada

siempre que demuestre que  la  demora se ha  producido  por causas que  no  le  son

imputables.



A los efectos de otorgar dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente

las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un

mayor tiempo para la ejecución de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general,

causas que sin impedir  forzosamente la  actividad  de la  obra,  la interrumpan o

disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el  Contratista a juicio

exclusivo de la Administración.

ARTICULO Nº 37. Suspensión de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o

disminuir su ritmo por  causas  que considere no le sean imputables, deberá

denunciarlas dentro de un plazo de dos (2) días y por escrito a la Inspección 
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detallando claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos.

b) Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15) días,

al término de ese plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción,

sin perjuicio del derecho del Contratista al  reclamo  por daños y perjuicios que  la

suspensión le ocasione.

ARTICULO Nº 38. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las

pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO Nº 39.  Recepción Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al   contrato y   siempre que no hubiere

observaciones por parte de la Inspección, la Administración extenderá dentro de los

treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepción Provisional

de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante

autorizado.

La recepción parcial de la  obra  se efectuará cuando existan trabajos terminados que

constituyan una  unidad,  que  en  sí llene  la función para  la cual ha  sido  proyectada y

puedan ser libradas al uso.

ARTICULO Nº 40. Plazo de Conservación y Garantía.

Entre  la recepción provisional y  la definitiva correrá el plazo de conservación y

garantía, durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras

y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala



calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de

la obra. El plazo será de 60 días.

ARTICULO Nº 41. Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción

definitiva que se  efectuará con  las mismas formalidades que la provisional, previa

comprobación del buen estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento,

a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la  Administración  estime necesarias,

pudiendo  repetir las establecidas para  la  recepción  provisional. De las actas de

recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspección sin

realizar observaciones,  ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas

por la misma, ya que las únicas recepciones  legales de los trabajos son las que

constan en las  Actas de Recepción Provisional y Definitiva  precedentemente

establecidas.
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ARTICULO Nº 42.    Mora en la Iniciación y en la Terminación de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego,

se le aplicará una multa equivalente al 0.5 %  (cero cinco por ciento) del importe del

contrato por cada día de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados

dentro del plazo  estipulado para  la realización  de  los mismos   se   le aplicará una

multa  equivalente al 0.5 %  (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada

día de atraso en la terminación de los trabajos.

Se  incluirán  en  el cómputo del plazo  contractual las prórrogas y

ampliaciones concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma

y/o por retraso en la iniciación de los trabajos o paralización injustificada y la obra se

terminara en plazo,  las multas mencionadas  serán  íntegramente devuelta al

Contratista.

ARTICULO Nº 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hará pasible de

una multa diaria del 1°/oo  (uno por mil) del monto contractual, y será aplicada hasta

la regularización de  las tareas. Estas serán  devueltas, si se cumpliera con  el plazo

fijado para la obra.

ARTICULO Nº 44. Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las órdenes escritas



de la Inspección y resoluciones de la Administración, se hará pasible a la imposición

de  multas  que podrán  variar  del  cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del

monto de su contrato según la  importancia de  la  infracción a  exclusivo juicio de la

Administración y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en

este Pliego.  Estas multas podrán  ser reiteradas diariamente hasta el cese  de  la

infracción.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas

impuestas no serán  óbice para que la Administración imponga penalidades de

carácter más grave, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.

ARTICULO Nº 45. Suspensión Injustificada de los Trabajos.

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible de
una multa no restituirá equivalente al 2 °/oo  (dos por mil) por día de demora, la que
será descontada en la primera liquidación a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO Nº 46. Procedimiento de Aplicación de las Multas.

Las multas se aplicarán y se descontará del monto certificado mensual, o bien de las 
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garantías si fuera necesario.

ARTICULO Nº 47. Devolución de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolución (sólo por juicio de la

inspección) de multas las mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo

de actualización, y en el momento que juzgue la inspección.
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ANEXO II.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

                         CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

ARTICULO N° 48. Materiales y Método constructivos: 

Se realizará la carpeta de rodamiento cuyo espesor es 6 cm con materiales adecuado.

El Contratista de obra, deberá presentar a la Dirección Obra, la correspondiente fórmula

de mezcla con la suficiente anticipación, la cual podrá se luego ajustada. La fórmula

debe constar de:

-Tamaño máximo y granulometría.

-Resistencia a la compresión simple a 7 días obtenida con el dosaje propuesto.

-Enumeración, descripción y resultados de todos los ensayos realizados que permitan

justificar los ítems previamente descriptos.

ARTICULO Nº  49. Equipamiento: 

El equipo a utilizar  debe ser tal que permita obtener la carpeta asfáltica establecida

uniforme, garantizando la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de

trabajo,  así  como un rendimiento compatible  con los  plazos de obra,  por  lo  cual  el

equipamiento debe cumplimentar.  Un sistema que permita controlar la aplicación del

agua en relación de la velocidad de avance y  la masa del material. 

La contratista debe utilizar  para la distribución del asfalto,  la tecnología que permita

garantizar  homogeneidad  en  el  reparto,  tanto  en  el  sentido  longitudinal  como

transversal. 

ARTICULO Nº  50. Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas

La  Supervisión  autorizará  por  escrito  la  sección  a  cubrir  mediante  el  riego  de  liga,

siempre que el mismo esté previsto en la documentación del proyecto.

Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de

rotura rápida o cemento asfáltico. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un

residuo asfáltico de 0.2 a 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde

podrá  elevarse  esa  cantidad.  En  el  caso  de  asfaltos  diluidos  o  emulsiones  deberá

transcurrir el período de curado previo a la distribución de la mezcla.

ARTICULO Nº  51. Preparación de las mezclas bituminosas.

El  equipo  para  la  elaboración  de las  mezclas  deberá  reunir  las  características  que

aseguren la obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria

mínima para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfálticas en caliente deberán estar

provistas de los dispositivos necesarios para evitar la contaminación ambiental. La 
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localización,  condiciones  y  características  a  cumplir  por  las  mismas,  son  las

establecidas en el “MEGA” -Plantas Asfálticas-.

ARTICULO Nº  52.  Distribución de mezclas bituminosas

No se  permitirá  distribuir  mezcla  bituminosa  en  frío  o  en  caliente  sobre  superficies

mojadas o ante la inminencia de lluvia ni en superficies húmedas en el caso de mezclas

preparadas con cemento asfáltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar

nueva mezcla.

La longitud máxima de banquinas sin alteo así como el avance de una trocha construida

con respecto a la otra no excederá de 1,5 Km.

Si  se  proyecta  la  ejecución  de  dos  o  más  capas,  se  las  extenderá  y  compactará

separadamente, no se permitirá cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma

cumpla las condiciones de lisura, conformación y compactación establecida en Antes de

certificarse  cada  sección  de  tratamiento,  base  o  carpeta,  las  banquinas  deberán

encontrarse construidas y compactadas hasta el nivel superior del pavimento.

ARTICULO Nº  53.  Compactación

El Contratista deberá disponer de los equipos y adoptar la metodología necesaria para

lograr las exigencias establecidas.

ARTICULO Nº  54. Conservación

La  conservación  de  las  capas  de  bases,  carpetas,  tratamientos  superficiales  y  las

restantes  obras  a  que  se  refiere  esta  sección,  consistirá  en  su  mantenimiento  en

perfectas condiciones y la  reparación inmediata de cualquier  falla  que se produjere

hasta  la  Recepción  Definitiva  de  la  Obra  o  durante  el  período  que  indiquen  las

Especificaciones Particulares. 

Los deterioros que se produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo

si fuera necesario al solo juicio de Supervisión, las operaciones íntegras del proceso

constructivo.  Si  el  deterioro  de la  superficie  de rodamiento  afectara  la  base,  capas

intermedias y/o subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin

derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte

integrante del contrato para la ejecución de ese trabajo. Esto será así aun cuando la

calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o parcial.

ARTICULO Nº  55. Penalidades:

De  no  cumplirse  las  condiciones  citadas  en  el  pliego  de  especificaciones  técnicas

generales, se le aplicaran sus correspondientes penalidades a la empresa contratista. 

Además, la Contratista se deberá hacer cargo del costeo de los ensayos que solicite la

D.O, que no puedan ser realizados en el laboratorio Municipal. 
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ARTICULO Nº  56. Medición 

Ejecución de tratamientos superficiales, riegos de liga e imprimación

Se medirá en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección de camino,

por el ancho establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los descuentos

por penalidades, los que serán acumulativos.

Ejecución de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas

Esta tarea se medirá en unidad de superficie (m²).La ejecución de carpetas con mezclas

bituminosas se medirá en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección

de camino por el ancho establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los

descuentos por penalidades, los que serán acumulativos.

ARTICULO Nº  57. Forma de pago 

Ejecución de tratamientos superficiales bituminosos, riego de imprimación y de liga.

Se pagará por metro cuadrado de superficie terminada y medida en la forma establecida

a los precios unitarios de contrato para el ítem respectivo.

Estos  precios  serán compensación total  por  el  barrido  y  soplado de la  superficie  a

recubrir,  la  provisión,  carga,  transporte,  descarga,  acopio  y  distribución  de  los

agregados pétreos, materiales bituminosos, mejorador de adherencia y filler en caso de

ser  necesario;  ejecución  de  los  riegos  de  agregado  pétreo  y  material  bituminoso  o

distribución  de  la  lechada,  cilindrado,  corrección  de  los  defectos  constructivos,

señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos y por

todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución

y conservación del ítem según lo especificado.

En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la fórmula para la

mezcla en obra presentada por el Contratista, no cumple con los requisitos establecidos

en  las  especificaciones,  éste  deberá  modificarla  corriendo  por  su  cuenta  todos  los

mayores gastos que se produzcan por esta causa.

Ejecución de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas.

La ejecución de carpetas con mezclas bituminosas se pagará por metro cuadrado de

superficie terminada medida.

Para  este  caso  el  precios  será  compensación  total  por  el  barrido  y  soplado  de  la

superficie a recubrir, la provisión del material bituminoso, la provisión, carga, transporte,

descarga  y  acopio  de  los  agregados  pétreos,  suelos,  relleno  mineral,  materiales

bituminosos y mejorador de adherencia, el calentamiento y mezclado de los materiales,

carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la mezcla, corrección de los

defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución

de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para
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la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado
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ANEXO III   

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

 ARTICULO N º 58.   CONSTRUCCIÓN

Perfeccionamiento de la superficie a recubrir.

Además de los trabajos especificados en otras partes del Contrato, se ejecutarán todos los que sean

necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir.

Periodo de veda y temperatura ambiente.

No se permitirá materiales bituminosos o mezclas sobre superficies cubiertas por agua, hielo o nieve.-

ARTICULO Nº  59. Tareas   previas,   movilización   de   materiales   y   equipos-

Obrador- Replanteo de la obra.

La Contratista   suministrará todos los medios para transportar sus equipos,

repuestos, y materiales, al lugar de la construcción.

Tomará las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución del distinto ítem de la

Obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador que considere

necesarias para sus operaciones.

El contratista deberá mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y

todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos

necesarios para la instalación del  obrador  y  deberá cumplir  en todo momento  con

las Ordenanzas municipales vigentes,   durante la  ejecución de la obra y hasta la

recepción definitiva de  la misma. El contratista será el único responsable por  los

daños y perjuicios  que pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupación

temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas

municipales y reglamentos policiales.  También cuidará la limpieza de dichos

terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el desarrollo de los trabajos,

tomara las medidas necesarias para vigilancia,  normas de  higiene y seguridad  del

trabajo.

Los gastos que demanden la  instalación, consumo  de energía eléctrica, y cualquier

otro servicio necesario para la correcta instalación del obrador, serán por cuenta del

contratista.

El equipo usado para realizar  los trabajos deberá ser previamente aprobado por la

Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten

aceptables, como así también los materiales a usarse  en la obra.

Cualquier trabajo que  fuera necesario  efectuar con motivo de errores en  la

materialización del replanteo será por cuenta de la Contratista quien no podrá alegar 
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como excusa la circunstancia que la Administración haya estado presente durante la

ejecución de estos trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a

la Administración la rectificación o ratificación, durante la construcción, mediante Nota

de Pedido.

Los niveles estarán referidos a una  cota cero  que  la Administración fijara, se

materializara mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La  Contratista  verificará  el   perímetro  y  ángulos  del   terreno  y   notificará  a  la

Administración  cualquier diferencia de los mismos.

ARTICULO Nº  60.  Limpieza de la subrasante.

Previamente a la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, la contratista realizará

una limpieza de la subrasante  retirando la totalidad del material que no forme parte de

la misma (partículas sueltas, objetos, basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observarán  las precauciones necesarias con el

objeto de evitar todo dañó  o  deterioro  innecesario  de  la  subrasante  provenientes

de  tales  operaciones o  a  las estructuras aledañas, procediendo de acuerdo con las

órdenes que imparta la inspección.

Dichos materiales se depositarán fuera de los límites de la obra.

La  Contratista  deberá  evaluar  previamente  los  trabajos  de  preparación  de  la

subrasante ya sea en cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en

el presupuesto los costos de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para

reclamar adicionales.

La pendiente transversal será del 2% al 3%   para la evacuación de los excedentes

pluviales evitando el charqueo.

ARTICULO Nº  61.  Riego de liga y de imprimación

Luego de la limpieza de la subrasante incluyendo el barrido y soplado de la misma,

antes de proceder a la colocación de la carpeta asfáltica se procederá a las tareas de

riego de imprimación y de liga.

A  pli      cac  ió      n         d      e     ma  t  er  i      a  l      e  s         b  i      t  u      m  i      n  o      s  o      s

Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección autorizará la zona

a cubrir, que deberá  delimitarse perfectamente. El Contratista tomará  las medidas

necesarias para garantizar la uniformidad y la  perfecta alineación  de  ningún  riego y

evitar superposiciones.

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad como se

establece en la Norma de  Ensayo  VN-E-29-68  “Control   de  uniformidad  de  riego

de  materiales  bituminosos”  y  el  buen funcionamiento de los picos de la barra de

distribución.
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Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final

del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie.

El Contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que

pueda ser perjudicada por el material bituminoso durante su  aplicación y será

responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las

obras  de arte; si, a juicio de  la Inspección, esos daños son imputables al personal

encargado de los trabajos. La  reparación,  limpieza y repintado por los daños

ocasionados serán por cuenta del Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicará el mismo a presión, con

uniformidad y sin formación de  estrías. Permitirá aplicaciones cuya variación, con

respecto a la cantidad unitaria fijada, no sea mayor de 10% en exceso o en defecto.

No se admitirá la existencia de zonas en las que la cantidad unitaria de riego difiera en

más del 10%  en  defecto o en  exceso  con  respecto  al promedio  de la  barra

distribuidora.

Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas

La Inspección autorizará la sección a cubrir mediante riego de liga .Este riego podrá

efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura rápida o

cemento asfáltico. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo asfáltico

de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podrá elevarse esa

cantidad. En el caso de asfaltos diluidos deberá transcurrir el período de curado previo

a la distribución de la mezcla.

Además  de  los  trabajos  especificados  anteriormente,  serán  ejecutados  todos

aquellos   que   resulten  necesarios  para  que  la  base  a  imprimar  se  presente  en

perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberán cumplir con las exigencias

establecidas  para  la  base  en  la  sección  respectiva.  Las  correcciones  que  sean

necesarias,  se  efectuarán  utilizando  en  los  trabajos  de  reconstrucción  el  mismo

material empleado en la construcción de la base.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar  deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal  de

eliminar  prácticamente  de  ella  el  polvo  y  todo material  suelto.  Las  operaciones  de

barrido y soplado mecánico deberán ser complementadas, cuando fuese necesario,

mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre  la  base  a  imprimir,

polvo   proveniente  de   las  banquinas  o  de  algún  desvío,  se  subsanará  este

inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan.

A  pli      cac  ió      n         d      e  l         M  a  t  er  i      a  l         B  i      t  u      m  i  no      s  o

Imprimador:

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procederá a aplicar el material

bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse 
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perfectamente la zona a regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños rebordes de

suelo que asegurará posteriormente una alineación correcta del borde del tratamiento

a ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el largo de la  sección a

regar, o se empleará cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspección.

Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el

reborde o las  sogas  aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar,

que se colocará a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitirá que en

ningún caso se agote completamente el material bituminoso del camión distribuidor, al

final de  una aplicación. Con  el  objeto de  obtener juntas netas, sin superposición de

riegos, al comienzo y final de cada aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de la

zona a  regar, chapas  o papel en una longitud tal que permita con seguridad al

operador de riego, iniciar y finalizar la aplicación, cuando  el distribuidor  se  desplace

a  la  velocidad  uniforme  necesaria  para  obtener  el  riego  unitario establecido.

No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva  jornada de

trabajo, antes de haber  probado la uniformidad del riego, observando que  todos los

picos funcionen  normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68

"Control de  Uniformidad de Riego  de Materiales Bituminosos” de la  D.N.V. Estas

comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la

zona de  obras. Si  resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada

descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosene o gasoil al final de

cada jornada de trabajo.

No se permitirá la ejecución de ningún riego con  material bituminoso ligante si la

temperatura ambiente a la  sombra es inferior a 5ºCº. Tomadas las precauciones

anteriores, se procederá a dar una aplicación de material bituminoso imprimador.

ARTICULO Nº  62.  Materiales de la mezcla asfáltica.

Principales materiales-Generalidades:

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberá contener fracción que pase el tamiz Nº 4.

Agregado Pétreo fino: se considerará agregado fino a todo material que pase el tamiz

Nº 4. 

Arena Silícea: su módulo de fineza deberá ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizarán asfaltos de penetración 50-60.

ARTICULO  Nº 63.  Fórmulas para las mezclas asfálticas.

El contratista deberá presentar con antelación correspondiente la Fórmula para la

mezcla asfáltica, la que será aprobada por la Inspección de obra.
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D  o      s  a      j  e      s     e      s  t      i  m  a      d  o      s     pa      r  a     l  a      s         m  e      zc  l  a      s

MATERIALES  Dosajes % en peso

Carpeta

Agregado Pétreo Grueso de Trituración (6 - 12) 46

Agregado Pétreo Fino de Trituración (0 - 6) 34

Arena Silícea. Módulo de Fineza 1,60 13

Filler Calcáreo 2

Cemento Asfáltico (50 - 60) 5

Granulometrías que debe cumplir las mezcla de agregados: 

                                         Mezcla de  inertes

TAMIZ
1”   3/4” 3/8”   4    8  50 100 200 

CARPETA
 65     30  20    5 3   2

Características que deben cumplir las mezclas asfálticas

Técnicas a emplear:

Ensayo Marshall: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84

Nº de golpes: 75 por cara.

ENSAYOS  PARA  75  GOLPES  POR  CARA

CARPETA

Estabilidad (Kg) a densidad de 75 golpes por cara.                                               >800

A 99% densidad de 75 golpes por cara                                                                  >650

Fluencia de 0,1mm                                                                                                   2-4

Vacíos residuales % (Rice)                                                                                      3-5

Relación betún – vacíos                                                                                         70-85

Relación C/Cs menor de betún                                                                               < 1

Relación  estabilidad-Fluencia  (Kg/cm).

1600<3200
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Índice de compatibilidad                                                                                        >6

ARTICULO Nº  64.  Equipo mínimo:

El número de unidades del equipo a disponer en obra será tal que permita ejecutar la

obra dentro del plazo  estipulado y realizar los trabajos de conservación, todos

conforme a las exigencias de calidad especificadas  en tipo y cantidad suficiente. A los

fines de esta presentación se solicita la presentación del siguiente equipo mínimo:

Camión regador de asfalto de 180 hp: 

-Deberá contar con los siguientes accesorios: 

-Tacómetro y tabla de distribución.

-Manómetro y cuentarrevoluciones de la bomba.

-Barras de distribución móviles horizontales y verticales.

-Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes

netos y bien definidos. 

-Termómetro y regla metálica para determinar capacidad en cualquier momento.

-Guía frontal extensible para la alineación correcta durante el riego. 

-Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:

Compresor  o  equipo mecánico  que  garantice la limpieza  de la  superficie,  previo

regado  con material bituminoso.

TERMINADORA ASFÁLTICA DE 80 HP:

La  misma  deberá  garantizar  una  correcta  distribución,  compactación  a  través  de

pisones  o  plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar

los espesores previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma deberá ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectación de

los rolos metálicos en  forma de  spray y alarma  de  retroceso como medida  de

seguridad.

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos serán de dos ejes, con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no

menos de cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total

cubierto por el rodillo. La presión interior del aire no será inferior a 3.5 kg/cm2 (50

libras por pulgadas cuadradas) y la presión ejercida por cada rueda  será de 354

kg/cm de ancho de llanta. El rodillo será de un tipo tal que permita aumentar su peso

hasta que la presión en cada rueda se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda.

El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los 
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trabajos conforme a  las  exigencias de  calidad  especificadas en  tipo y cantidad

suficiente para cumplir con el plan de trabajo.

ARTICULO Nº  65. Condiciones para la recepción.

La textura superficial de las capas asfálticas y de las reparaciones que se efectúen

deberán ser totalmente  uniformes, no se deberán detectar aspectos  de mezclas

segregadas, ni con exceso ni defecto de asfalto, ni  con defectos por equipo de

distribución o compactación, etc.. Para el caso que resulte una textura no

uniforme a simple vista, el Contratista deberá a su exclusivo cargo cubrir tales

imperfecciones con una lechada asfáltica como mínimo.

La capa superficial no deberá acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de

magnitud, aun siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma

sistemática, que se pueda atribuir a  procesos constructivos y/o equipos defectuosos,

se deberán remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva  de  la  Empresa

Contratista.

Cuando los defectos no sean sistemáticos pero superen los 5 mm respecto a

una regla de 3 metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan

agua en superficie, deberán ser corregidos y uniformados con lechadas asfálticas o un

carpetín de acuerdo a las indicaciones de la inspección y a total cargo de la Empresa

Contratista.

La conservación de las capas de bases,  carpetas,  las restantes obras a que se

refiere esta sección, consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones y la

reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva

de la Obra.

Los deterioros que  se  produzcan serán  reparados por cuenta del Contratista,

repitiendo si fuera necesario al solo juicio de Inspección, las operaciones íntegras del

proceso constructivo. Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base,

capas intermedias y/o sub-rasante, el Contratista efectuará la reconstrucción  de esa

parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada

como parte integrante del contrato para la ejecución de ese trabajo. Esto será así

aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o parcial.

La reparación de depresiones y baches aislados y de pequeñas superficies se deberá

realizar de acuerdo a lo que indique la Inspección.

ARTICULO Nº  66. Exigencias de densidades

La exigencia de densificación en obra será referida a la densidad Marshall realizada

según la Técnica V. N. E. 9 -ASTM – D – 1559, elaboradas con la mezcla de obra y

con 75 golpes por cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta...................98%.

La Inspección de obra podrá aceptar densidades menores a las especificadas pero con

multas según lo estipulado en del Pliego General de Condiciones.
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ARTICULO Nº  67. Control de Calidad de Mezclas Asfálticas.

Los materiales a utilizar en las obras serán provistos por la Contratista.

Salvo  indicación  contraria, el procedimiento para  la toma de  muestras, cantidad,

envase, envío, etc., se ajustará a lo establecido por la Inspección o en su defecto lo

que disponen en el orden que se indica en las normas IRAM o ASTM.

Se realizarán ensayos de aprobación y ensayos de vigilancia. Estos tendrán por objeto

verificar la constancia  de las  características determinadas en los  ensayos  de

aprobación. La oportunidad y  el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos

serán los que establezca la Inspección o lo que al respecto dispongan las normas

citadas. Salvo indicación especial en otro sentido, todos los ensayos se realizarán

en la forma indicada en los métodos de ensayo IRAM o ASTM, en ese orden.

Los materiales serán aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos

ensayos.

Los materiales representados por las muestras no serán empleados hasta conocer los

resultados de los  ensayos y comprobar que  aquellos cumplan lo  establecido en las

respectivas especificaciones.

La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o

lugar de trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las

pesadas, temperaturas, proporciones de  las mezclas, métodos de ejecución y

cualquier otra tarea que aquella estime conveniente para  la realización  de  su

cometido.

Los equipos y elementos para la toma de  muestras, y para los ensayos que más

adelante se especificarán, serán provistos por el Contratista.

Los controles mínimos por jornada de trabajo serán:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con  mezclas

elaboradas por la Planta  proveedora y serán consideradas representativas de  las

mezclas producidas en  la jornada, debiendo  cumplir  con  las exigencias de  las

especificaciones.

Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará su tenor de betún y

granulometría.

La contratista deberá en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia

de los materiales, entregando a la inspección un duplicado de las respectivas órdenes

de envío. Serán por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que

fueran necesarios efectuar para su aceptación en la obra.

La Inspección podrá prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan

ese requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a

su exclusiva costa.

Para los materiales que no estén explícitamente especificados, serán de aplicación 
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las normas que fija el  IRAM para cada  uno  de  ellos o, en  su  defecto, las normas

ASTM o DIN.

ARTICULO Nº  68. Penalidades por Falta Densificación.

Dentro de los 5 días de ejecutada la capa de concreto asfáltico, siguiendo órdenes de

la  Inspección, cada  seiscientos  (600) metros   cuadrados,   como máximo,   la

Contratista  deberá  presenciar la extracción  de probetas y sus ensayos, en caso de

que  no  lo  hiciera,  se  considera  que  presta su  conformidad a lo  ejecutado  por la

Inspección.

Si a  la densidad  lograda en el camino, en caso de no  alcanzar el 98% y superar el

97%, la estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para

75 golpes por cara, y los  vacíos se encuentran  dentro de  los límites requeridos, el

tramo será recibido sin penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o

vacíos, a  la densidad  lograda,   se recibirá el tramo aplicando las siguientes

penalidades,  siempre y cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores

a 600 kgs.

% Densificación respecto a Densidad Marshall            % Penalidad a aplicar

97,5–97,9                                                                                   3%

97,0 – 97,4                                                                               10%

96,5 – 96,9                                                                               20%

Los pozos que después de la  extracción de densidades queden en las capas de

concreto, deberán ser  llenados por cuenta de la  Contratista y de acuerdo a  las

instrucciones de la Inspección de obra.

ARTICULO Nº  69. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas  de liberada la

capa al tránsito, se procederá a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactación de construcción se determinará el espesor de la capa

mediante perforaciones  cuya separación no podrá exceder de  100 (cien) metros,

siguiendo la regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo,  etc. Para

cada  mano o tendida. Puede ser utilizado también el sistema del vaso  plástico

invertido o  similar, siempre  que cuente con la  aprobación  de  la  Inspección. Ninguna

medición deberá ser inferior al 90 (noventa) por ciento del espesor indicado en los

planos u ordenado por la Inspección, siendo el espesor máximo limitado solo por los

controles de nivelación, sección transversal y lisura.

Control de anchos:

Se llevará a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerándose ninguna diferencia en 
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defecto, pero sí hasta 10 (diez) centímetros en exceso con referencia al ancho técnico

en mediciones aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será

objeto de  la rectificación  o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien

llevara a cabo, a su costa,  las operaciones constructivas y el aporte de  materiales

necesarios para dejar la  capa en   las condiciones establecidas por  estas

especificaciones. El Contratista no  estará obligado a  demoler las partes cuyo  único

defecto consista en  el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no

representen perturbaciones   en el servicio a que  la  obra  será  destinada y

especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos.

Nivelación:

Se controlará cota del eje con nivel de anteojo a  intervalos no mayores a 50

(cincuenta) metros y los datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un

centímetro en exceso o en defecto.

Sección Transversal:

La pendiente transversal será la máxima posible para la evaluación de los excedentes

pluviales evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se  medirá con nivel de  anteojo la diferencia de

cotas entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no deberá

variar en más de 1 (un) centímetro en exceso o en defecto de la flecha teórica.

Lisura:

La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5

(cinco) milímetros respecto  a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido

longitudinal y transversal. Los  defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que

retengan agua en superficie, serán inmediatamente corregidos removiendo del  área

defectuosa  y reemplazarlo de  acuerdo  a las indicaciones de la Inspección  y por

cuenta del Contratista.

ARTICULO Nº  70. Medición y forma de pago

La carpeta será medida   en m2 (metros cuadrados)   Su cómputo se tomará sobre

las dimensiones establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspección.

Se pagarán de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El  precio  será  compensación  total  por  la  limpieza  de  la  subrasante,  riegos  de

imprimación  y  de  liga  ,  la  provisión,   transporte,   carga  y   descarga,   acopio,

preparación y colocación de todos los materiales que integran la carpeta , aberturas

para desagües; compactación y perfilado de la carpeta ; la reparación de las veredas

adyacentes;  y todo otro trabajo,  equipo,  implementos y demás accesorios que sean

necesarios para completar su ejecución de acuerdo con las especificaciones y 
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dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro ítem del contrato.

ARTICULO Nº  71. Preparación de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboración de las  mezclas en caliente deberá reunir las

características que aseguren la obtención de calidad exigida y permita alcanzar una

producción horaria mínima para cumplir el plan de  trabajo. Las  plantas asfálticas

deberán estar provistas de los  dispositivos necesarios  para evitar la contaminación

ambiental.

La localización, condiciones y características a  cumplir por las mismas, son las

establecidas en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de la Dirección Nacional

de Vialidad (MEGA) -Plantas Asfálticas.

ARTICULO Nº  72. Distribución de mezclas bituminosas

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la

inminencia de lluvia ni en superficies húmedas en el caso de mezclas preparadas con

cemento asfáltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar

nueva mezcla.

Si se proyecta  la ejecución de dos o  más capas, se las extenderá y compactará

separadamente, no se permitirá  cubrirla  con  una  nueva  capa  sin  verificar  que  la

misma  cumpla  las condiciones  de  lisura, conformación y compactación requerida.

ARTICULO Nº  73. Materiales

1- Agregados pétreos y suelos

A)  Agregados pétreos para concretos asfálticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituración de rocas naturales o

artificiales, canto rodado o grava.

La grava triturada deberá presentar un mínimo del 75% de sus partículas con 2 ó más

caras de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no pueden

efectuarse los respectivos  ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene

las  exigencias especificadas para los agregados  gruesos en  lo  concerniente a

tenacidad, durabilidad, absorción, dureza y resistencia al desgaste.

La determinación del contenido de arcilla en las arenas se controlará mediante

ensayos normalizados tales como equivalente de arena u algún otro que se establezca

en las especificaciones particulares.

El agregado pétreo estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de

partículas blandas o laminares,  arcillas,  polvo, sales, materia orgánica o cualquier

otra sustancia deficiente o perjudicial   se  controlará mediante los ensayos

normalizados VN-E-66-82 y VN-E-67-75.
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La humedad máxima de los agregados para mezclas en caliente será 0,5% en peso 

medida en los silos en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfálticas,   excepto el suelo calcáreo,  se deben

cumplir las siguientes exigencias:

P  l      a  s  t      i      c  i      dad:

Sobre la fracción que pasa el tamiz 425 µm (Nº 40). Índice de plasticidad menor o

igual a 4% según norma VN-E3-65.

Relación vía seca/vía húmeda del pasa tamiz 75 µm (Nº 200).

Si el material que  pasa el tamiz 75   µm   Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5%

respecto al peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75

µm (Nº200) en seco deberá ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por

lavado.

E  qu  i  v      a  l      en  t      e     d  e         a  r  en  a:

El material librado por el tamiz 4.8 µm (Nº4), previo mortereado del retenido en dicho

tamiz empleando un mango de goma, y ensayando  luego de acuerdo a la Norma VN-

E-10-82 deberá tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno  solo de  los tres parámetros consignados anteriormente,

motivará la inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla

asfáltica en caliente.

Los valores de desgaste por  el Método de Los Ángeles para los agregados a

utilizar en las mezclas bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca                                                                       menor de 25

Grava triturada o zarandeada                                                      menor de 35

La  j      o  s  i      dad:

El  índice  de lajas determinado mediante el  ensayo  VN-38-86  será menor  de  25

para tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas  de tipo “Suelo-arena-aslfalto” serán arena natural y

suelo altamente  desmenuzable, los que pasarán por vía seca a la salida del horno

secador el 100% por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70%  por el tamiz 4.8 mm

(Nº4); la arena no deberá pasar más del 5% por el tamiz 75 µ m (Nº 200).

El índice de plasticidad deberá ser menor que 5.

2-Relleno mineral

De  s  cr  i      p  c  i      ó  n

Esta especificación se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en

mezcla asfáltica fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.
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El relleno mineral estará constituido por alguno de los siguientes materiales:

- Cemento portland.

- Calcáreo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada.

- Cal hidráulica hidratada.

Podrán  utilizarse  como  relleno  mineral  materiales  de  otra  naturaleza,  siempre

que   sean   aprobados  previamente, mediante la  ejecución  de los ensayos y

experiencia que ésta estime conveniente.

El relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias:

1) Requisitos generales:

Será  homogéneo, seco  y libre  de  grumos provenientes de  la aglomeración  de

partículas.  Cumplirá con la  siguiente granulometría determinada por el  método

ASTM 0 – 546 (nota 1):

Pasa tamiz Nº40 …......................100%

Pasa tamiz Nº100: Mínimo...........  85%

Pasa tamiz Nº200: Mínimo...........  65%

2) Composición

a) Cemento “portland”. 

b) Calcáreo molido (polvo calizo):

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio: Mínimo..............70%.

c) Cal hidratada

Insoluble:         máximo 2,0%.

Oxido de magnesia:        máximo 5,0%

Anhidrdo carbonico: máximo 15%

S  i  O      2         (  no  t      a2  )     +         R  2     O      3 :    máximo 0,1 %

OCa + Omg

Cal  hidráulica  hidratada:  cumplirá con los requisitos físicos y químicos que a

continuación se detallan y las condiciones establecidas. Cal.
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REQUISITOS FISICOS

Material retenido sobre tamiz

Clase 

A B C

IRAM 297 micrones

(Nº50) % máximo 

   0,5      
0,5 0,5

IRAM 177 micrones

(Nº80) % máximo 

5 5 5

IRAM 74 micrones

(Nº200) % máximo  

15 15 15

Resistencia a la compresión a los 7 días

Promedio mínimo (Kg/cm2) a  los 28  días          Igual o mayor que a los 7  días

satisfactoria.

Según ensayo cualitativo con baño de vapor

Según  ensayo

cualitativo  con

baño de vapor

A las 24 hs 20 kg/cm2

Según  ensayo

con  moldes  de  l

´chatelier

A las 48hs 15 kg/cm2

Expansión

máxima (mm)

A las 72 hs 12

Según ensayo  en

autoclave:

expansión

máxima (%)

1 

 

3)   Ensayo  de  compresión – inmersión  (ASTM 1075-49) para  la mezcla suelo-cal

estandarizada. a) La resistencia a la compresión después de 24 horas de inmersión en

agua a 60ºC, no será menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene Nº 10), se utilizará piedra granítica

triturada de las canteras de Sierra  Chica (Olavarría), ajustando su granulometría a los

siguientes valores:
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Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25%

Pasa 3/8” Retiene 1/4”: 25%

Pasa 1/4” Retiene Nº4: 15%

Pasa Nº4 Retiene Nº10: 35%

c) Como agregado fino (pasa Nº 10 – Retiene Nº 200), se utilizará una mezcla de

70% (en peso) de arena granítica de la misma procedencia que el agregado grueso y

30% de arena silícea de río, tipo Argentina.

d) La granulometría de las arenas se ajustará a los siguientes valores:

Arena granítica Arena silíceas

Pasa Nº10 Retiene Nº40: 25% 28%

Pasa Nº40 Retiene Nº80: 15% 66%

Pasa Nº80 Retiene Nº200: 35% 6%

e) La  separación  de las arenas en  las tres fracciones indicadas, se  efectuará por

lavado.

f)  Como ligante,  se utilizará cemento asfáltico de penetración 70-100 que deberá

cumplir con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.

g) Como relleno mineral, se empleará únicamente la fracción librada por el tamiz Nº

200 del material a ensayar.

h) La  composición  porcentual de  la mezcla,  se  determinará con las siguientes

expresiones: G = (153,8 / D ) x 100

F =  (65,9 / D ) x 100

R =  (11,4 CsP / D) x 100

B = ((2,3 + 11,4 (1 – Cs)) / Dx 100 donde:

R = Porciento en peso de relleno natural.

B = Porciento en peso de cemento asfáltico. 

G = Porciento en peso de agregado grueso. 

F = Porciento en peso de agregado fino.

Cs  =   Concentración  límite  de  la  fracción  librada  por  el  tamiz  Nº200,  del

relleno  mineral  a ensayar.

P = Peso específico del relleno mineral.
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NOTA 1: Tratándose de cal hidratada, la granulometría se determinará por vía húmeda. 

NOTA 2: Determinado por los métodos de análisis indicados en la norma ASTM C25-

44.

3-Mejorador de adherencia

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el  mejorador de adherencia

deberá responder a las siguientes condiciones:

1)  El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin

el agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Será  homogéneo y estará libre  de  agua. En  el  caso  de  aditivos líquidos, no  se

separará fase sólida por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero

sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo”

deberá responder a  las siguientes exigencias, cuando se  lo  ensaye  de  acuerdo a  las

técnicas allí especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con una concentración del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1,

deberá obtenerse un recubrimiento no menor del 70%. 

b) Inmersión Tray Test.

La concentración del aditivo necesaria  para obtener 100% de recubrimiento no  será

mayor del 0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentración del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el

desprendimiento no deberá ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-

150ºC, no deberá observarse una pérdida significativa de eficacia.

4-Cementos asfálticos

Los cementos asfálticos serán homogéneos, libres de agua, no formarán espuma al ser

calentados a 170ºC.

Y cumplirá las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA Nº1)

Además deberá cumplir las siguientes exigencias con respecto a la  viscosidad

dinámica a 60ºC y la relación  de viscosidades a 60ºC entre el residuo luego del

ensayo de calentamiento en película delgada (IRAM 6582) y la  del asfalto original:
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PARAMETRO TIPO l

Pen

40-50

TIPO ll

Pen

50-60

TIPO lll

Pen

70-100

TIPO lV

Pen

150-200

TIPO V  Pen

200-300

ENSAYO

Viscosidad a

60ºC  Poise

mín

3000 2000 1000 300 150 ASTM  D

2171

“R” máximo 4 4 4 4 4 IRAM

6582

En caso que el Contratista proponga la utilización de un cemento asfáltico que

exceda los límites para  algunos de los parámetros reológicos (penetración,

viscosidad), se debe por el momento dar prioridad para  su  cumplimiento a  la

penetración a 25ºC, debiendo aquél demostrar y garantizar la calidad del ligante en

cuestión, quedando su aceptación a cargo de la  inspección y sin que ello  implique

compartir responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor máximo de la

relación “R” entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en 
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película delgada y la del asfalto original.

A  s  f  a  l      to         d      i  l      u  i      d  o         d      e         e  n  du      rec  i      m  i      e  n      t  o         rá  p  i      d  o

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rápido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608

(TABLA Nº 2)

A  s  f  a  l      to         d      i  l      u  i      d  o         d      e         e  n  du      rec  i      m  i      e  n      t  o         m  e  d      i  o

Los asfaltos diluidos de  endurecimiento medio  estarán libres de  agua y cumplirá la

siguiente exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA Nº 3)
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A  s  f  a  l      to         d      i  l      u  i      d  o         d      e         e  n  du      rec  i      m  i      e  n      t  o         l      e  n      t  o



Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estarán libres de agua y cumplirá

la siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA Nº 4).
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T  o      ma  ,         rem  i      s  i  ó      n         d      e         m  u      es  t  ra  s         y         e  n      say  o      s

a) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas

bituminosas así como la remisión a los laboratorios para su análisis,  se efectuará

de acuerdo con las disposiciones generales siguientes y su costo estará a cargo del

Contratista.

El Contratista tomará muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas

asfálticas y efectuará los ensayos correspondientes, los que deberán archivarse y 

estarán a disposición de la Inspección cuando ésta lo requiera.

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los  valores informados por el

Contratista e  independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para

verificar la calidad de los materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por  el Contratista no se ajusten a la

realidad el mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello se

deriven aún si fuera necesario reconstruir los trabajos ya efectuados, los que serán a

su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberán ser tomadas por duplicado al llegar

cada partida a la obra (5 lts.   cada  una),   antes  de  transvasar  el   material   a los

depósitos. Además periódicamente   se   extraerán  muestras en el momento de

utilización del material; las que correspondan a material  bituminoso para mezclas

se tomarán después de la salida de los depósitos; las que pertenezcan a materiales 
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bituminosos que se distribuyan mediante un camión regador, se obtendrán del tanque

del mismo, inmediatamente antes de aplicarlos.

c) Agregados pétreos:

Los materiales deberán ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocación o

acopio  en obra. Los ripios y pedregullos se deberán dividir en dos fracciones, por la

zaranda de abertura de 9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiarán en pilas separadas; se

incluye en la categoría de pedregullo a la tosca que requiere trituración.

De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o  más

frecuentemente si la Inspección  lo  considera necesario a efectos de realizar los

ensayos indicados en estas especificaciones: Granulometría, Desgaste “Los Ángeles”,

Lajosidad, etc.; en  las toscas trituradas además se  efectuará cada  200 m de  ambas

fracciones, el ensayo de desgaste “Los Ángeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para análisis granulométricos, determinación

del contenido de betún,  ensayo de Marshall y otros, deberán ser tomadas en

duplicado, como mínimo una cada día de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de

mezcla, o más frecuentemente si la Inspección lo considera conveniente. El peso de

cada una de las muestras no será menor de 5 kg.

Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendrá

a la salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.

T  e  m  p      era  t  u      r  a     d      e         ca  l      e  n  t  am  i      e  n      t  o

Para las mezclas en caliente la temperatura máxima de los materiales deberá ser tal

que permita obtener  una  mezcla de  la calidad  prevista,  la que  no deberá afectar la

durabilidad de  la misma más de lo previsto. La temperatura de la mezcla  no  deberá

superar los 160 ºC.

ARTICULO Nº  74.  Formula Para las Mezclas Asfálticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la

mezcla bituminosa el  Contratista deberá presentar, con la anticipación

correspondiente, la “Fórmula de Obra” para la mezcla asfáltica en caliente utilizar, que

obligatoriamente  debe cumplir  las  exigencias  establecidas en las  especificaciones

correspondientes. No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora

originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista. En dicha “Fórmula” se

consignará la granulometría de cada uno de los agregados y  los porcentajes en

que intervendrán en la mezcla los  agregados, el relleno  mineral, el ligante

bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estará obligado a  suministrar una

mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría en ella

fijadas, con las tolerancias que se indican para cada tipo de mezcla en la Secciones

correspondientes o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto deberá responder a las exigencias del ensayo 
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establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall

por efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98% del valor máximo correspondiente al

Ensayo Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista deberá informar a  la

Inspección las características  de calidad de los agregados y del ligante asfáltico,

así como las proporciones de los mismos para los  distintos riegos,  incluyendo

posible incorporación de aditivos.

En todos los casos, la Inspección podrá realizar  las observaciones que considere

necesarias y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de

la Inspección la aprobación de la Fórmula de Obra por lo que el Contratista asume

la plena responsabilidad de alcanzar en base a ella la calidad exigida.

ARTICULO Nº  75 Equipos.

G      e  n      era  l      i  d      a  d      e  s

Los equipos deberán reunir las características que asegure la obtención de la calidad

exigida y permitan  alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir con el plan de

trabajo y cumplir con lo establecido en el  Pliego  de  Especificaciones Técnicas

Particulares.

Ba  l      a  n      z  a  s

Cuando se constituyan capas de  mezclas bituminosas, en  la obra  deberá hallarse

instalada una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral,

agregados o mezclas. Esta última será pesada con el fin de controlar la cantidad que

se incorpore en el camino, a efectos de verificar  las mediciones  efectuadas en  el

mismo.

Cada camión cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra será pesado y el

Contratista en el lugar de pesaje entregará al conductor un comprobante en duplicado

y conservará un triplicado para su contralor. Los originales serán remitidos a la 

Inspección para posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada.

ARTICULO Nº 76 Condiciones para la recepción

C  o      n  di      c  i  on      e  s         p      ar  a         l      a     rece  p      c  i      ó  n         d      e         l  o      s         ma  t  er  i      a  l      e  s     b      i  t  u      m  i      n  o      s  o      s

De todos los ensayos que se indican a continuación el Contratista deberá guardar un

ordenado registro con sus correspondientes resultados, el que estará a disposición de

la Inspección.

Al llegar cada partida de Cemento Asfáltico a la Obra el Contratista lo comunicará a

la Inspección, quien  antes de proceder a su descarga extraerá dos  muestras. Cada

150 toneladas de asfalto que ingrese como mínimo y además cuando  lo indique  la

Inspección, el Contratista procederá a realizar los siguientes ensayos:

a) Penetración...................Método de Ensayo IRAM 6576.
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b) Índice de Penetración (Su cálculo mediante un  segundo  ensayo  de  penetración a

15ºC).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135ºC y la prueba de Oliensis (Método de

Ensayo IRAM 6594) el  Contratista deberá realizarlos cuando  así se  los solicite la

Inspección.

Si la Inspección lo considera necesario podrá realización de estos controles con o sin

participación. También podrá solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican

a continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra.

En caso contrario se autorizará la descarga y el empleo sin que ello implique su

recepción de conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el

Contratista podrá descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetración (P):                    Pmenor (Li – 0,1 Li) o mayor

(Ls+ 0,1 Ls).

b) Índice de penetración (Pfeiffer): menor de -1 ó mayor de 1,5. 

c) Oliensis:    Positivo

Li = Límite inferior

Ls = Límite superior

Previo a la aplicación del material se obtendrá una nueva muestra representativa no

menor de 5 litros si así  lo dispone la Inspección. De esta muestra previamente

homogeneizada se obtendrán dos porciones de 1 litro cada una.

Una muestra será conservada como testigo y sobre la otra se realizarán los ensayos

correspondientes. El material deberá cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetración < 1,1 x Ls. 

b) -1 < índice de penetración < 1,5.

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20

En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazará el material.

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de

los especificados en la Norma IRAM A 6604, la Inspección podrá exigir el cambio de

proveedor. 

B) Asfaltos diluidos

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilización se extraerán 2

muestras de 5 litros cada una. Cada 150 metros cúbicos como mínimo de material y

además cuando lo solicite la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos:
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ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO

ER EM ÉL

a) Viscosidad Saybolt

Furol 

b) Destilación

c) Oliensis (s/el residuo  de  si destilación a

360ºC

IRAM 6544

IRAM 6595

IRAM 6594

SI 

SI 

SI

SI 

SI

SI

SI 

SI

SI

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se

indican más abajo, de  acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se

rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutará cuando lo ejecute la Inspección.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o más de los resultados que se

indican más abajo, de  acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se

rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra.

TI      P  O         ER

                   

Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4

Viscosidad S.F T=50°C
Menor que Li
Mayor de 200

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 300

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 600

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 350

b) Destilación: Destilado  por  debajo  del  mínimo  especificado  a  cualquiera  de  las

temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especificado. 

c) Oliensis                 Positivo

Ti      P  O         E  M

Ensayo EM1 EM2 EM3

Viscosidad S.F T=50°C
Menor que Li
Mayor de 200

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 300

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 600

b) Destilación:  Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de las

temperaturas normalizadas. Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo

especificado.
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TI      P  O         E  L

Ensayo EM1 EM2 EM3

Viscosidad S.F T=50°C
Menor que Li
Mayor de 200

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 300

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 600

b) Destilación a 360ºC fuera de los límites especificados con una tolerancia del 20%.

c) Oliensis: Positivo.

Li = Límite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspección comprobará que los resultados de los ensayos excedieran

los límites indicados para los distintos parámetros, observará la partida y de reiterarse

la deficiencia procederá a su rechazo. Características del residuo asfáltico:

Si para un  mismo proveedor se obtuvieran en  forma reiterada, a juicio de la

Inspección, valores fuera de los límites fijados para los ensayos que se indican en el

cuadro siguiente, podrá disponerse el rechazo de  las  partidas correspondientes  y

solicitar la suspensión de la provisión de ese material hasta que este demuestre que

ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección.

      C) Emulsiones Aniónicas

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraen 2 muestras de

la misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo

indique la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos:
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ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION

  RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1

Homogeneidad Visual SI SI SI SI SI SI

Res. Asf por agua Determinación

IRAM 6602

SI SI SI SI SI SI

Desmulsión  c/35ml

0,02N

Sol.     C12Ca:

50ml-

0,1N

 

IRAM 6602 NO NO NO SI SI SI

Desmulsión  Sol.

C12Ca:     50ml-

0,1N

IRAM 6602 SI NO NO SI SI SI

Mezcla c/cemento IRAM 6602 NO SI SI NO NO NO

Carga de globulo IRAM 6690 SI SI SI SI SI Si

Si  al  efectuar  tales de ensayos se obtuvieran uno o mas de los  resultados que se

indican mas abajo, se rechazara la partida, no permitiéndose en obra.  En caso que no

se  cumpla  alguna  de  las  demás  exigencias  indicadas  en  la  norma  IRAM 6602  se

observará la partida y la Inspección podrá disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observación visual de la emulsión se presenta total o parcialmente rota (presencia

de coágulos o de partículas de asfalto solido separadas).
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Características de residuo asfáltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en  forma reiterada, a

juicio  de la  Inspección,  valores fuera de los límites  fijados   más abajo para uno

cualquiera de los ensayos indicados, la Inspección podrá disponer el rechazo de las

partidas correspondientes hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a

satisfacción de la Inspección.

Penetración Tipo RL3:             Menos de 40 o más de 100

Demás tipos:                            Menos de 100 o más de 250

Ductilidad:                                  Menos de 60

Solubilidad en S2C:           Menos de 97% 

Cenizas:                                Menos de 2%

Peso específico a 25ºC            Menos de 0.995

Oliensis:                         Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones catiónicas.

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de

la misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo

indique la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION

  CRR CRM CRL CRS

Homogeneidad Visual SI SI SI SI

Res. Asf por agua
Determinación

IRAM 6715
SI SI SI SI

Viscosidad  saybolt  furol

 
IRAM 6721 SI NO NO SI

Recubrimiento  y

resistencia  al  agua  con

el agregado de obra

IRAM 6579 SI SI SI NO

 (1)    Para CRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican

a continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. En caso

que no se cumpla alguna de 

las demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observará la partida y la

Inspección podrá disponer el rechazo de la misma.
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Homogeneidad:

Por observación visual la emulsión se presenta total o parcialmente (presencia de

coágulos o de partículas de asfalto sólido separado).

Residuo asfáltico:

CRR-0 Y CRR-1:                                    Menor de 60% 

CRR-2:                                                   Menor de 63% 

CRM:                                                      Menor de 55% 

CRL:                                                       Menor de 55% 

CRS:                                                       Menor de 55%

Características del residuo asfáltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a

juicio de la Inspección, valores fuera de los límites fijados por la Norma IRAM 6691

para uno cualquiera de los ensayos indicados,  esta podrá disponer el rechazo de

las partidas correspondientes hasta que este demuestre que ha sido  subsanada

dicha falla a satisfacción de la Inspección.

Penetración:

CRR-0                           Menor de 65 o mayor de 105

CRR-1                           Menor de 95 o mayor de 205

CRM-1                          Menor de 65 o mayor de 105

CRL-1                           Menor de 65 o mayor de 105

Ductilidad:                      Menor de 80

Solubilidad en tricloroetileno:  Menor de 95

Oliensis:   Positivo

C  on      t  ra  l  o      r   d      e         l      a         me  z  c  l      a         b  i      t  u      m  i  no      s  a

El Contratista medirá, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada

uno de los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobará en todo momento,

el cumplimiento de las proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspección en cualquier momento realizará las verificaciones que estime

conveniente en base a la fórmula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspección hará un cotejo entre las cantidades de

mezcla elaborada en planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspección podrá a su vez medir el consumo de ligante asfáltico durante cada

jornada para controlar la cantidad incorporada.

Carac  t  er  í      s  t  i      ca  s         d      e         ma  t  er  i      a  l   bi      t  u      m  i  no      s  o         p      ar  a         me  z  c  l      a  s

El Contratista deberá informar, junto con la “Fórmula para la mezcla en obra”, las 
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características del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

C  o      n  di      c  i  on      e  s         p      ar  a         l      a     rece  p      c  i      ó  n

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepción de los trabajos

especificados estarán a cargo de la Inspección.

Los ensayos se efectuarán en el laboratorio de la misma. El Contratista podrá concurrir

a la extracción de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los

resultados no perderán su validez y el mismo no tendrá derecho a reclamo alguno.

M  e  z  c  l      a  s         b  i      t  u      m  i      n  o      sa  s

Para  su  aprobación  las capas de  mezclas bituminosas deberán cumplir las

siguientes condiciones:

 LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a

determinar por la Inspección no se aceptarán luces mayores de 4 milímetros, entre el

pavimento y el borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la

lisura superficial debiendo  ser corregidas por cuenta del   Contratista las

ondulaciones o depresiones que exceden las tolerancias  establecidas o  que

retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La  pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al

0,4% de la  del proyecto.  Los lugares donde  no  se cumplan  estas exigencias

deberán  ser corregidos por cuenta del Contratista.  No  se  tolerarán anchos en

defecto a los del proyecto o los indicados por la Inspección.

c) RUGOSIDAD:

Una  vez terminada la calzada  se determinará la rugosidad  mediante el empleo de

Rugosímetros Tipo B.P.R.; el valor de este parámetro se puede correlacionar mediante

la  correspondiente ecuación con  el Índice  Intenacional de  Rugosidad  I.R.I.,

manteniendo las mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde  al registro hecho  en  cada  trocha entre las

progresivas correspondientes.  Sectores  con irregularidades  más  acentuadas se

consideran aparte del conjunto del tramo. Donde la  Inspección no  considere

conveniente podrá reducir los sub-tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las

mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosímetros de una rueda (BPR) se tomará como valor del

subtramo el valor medio correspondiente a ambas huellas.

l) Nivel de caridad: El valor medio  del tramo Rm,  deberá  ser menor o igual a  1500

mm/km.
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Rm < 1500 mm/km.

Estas determinaciones se efectuarán por carril o trocha, en el sentido

que fije la Inspección.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia,   se aplicará el siguiente

descuento (D) sobre la superficie del tramo “A” a computar.

Dl = R  m         –         150  0     mm  /      k  m x A

                     1500

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderá el rechazo del tramo.

ll) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada

subtramo, no deberán exceder de:

Rl ┤ 1.25 Rm

Aceptándose solo  un  subtramo cada  10 (o fracción) que  no cumpla  esa condición.

Cuando ello no se presente corresponderá un descuento Dll:

Dll = (N  r  o  .     S  ub  -  t      r  a  m      o  s   d  e  f      e  c  t      uo  s  o  s – 0,1) x 0,3 x A 

           Nro. Total Sub-tramos

Si el Nº de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algún

subtramo registre una

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo será rechazada.

Los descuentos Dl y Dll son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los

recaudos necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos

y/o el eventual rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCIÓN (µ)

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento deberá reunir las

condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores mínimos del coeficiente

de fricción (µ) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a

superficie mojada según la metodología empleada  por las Normas que  establece la

Dirección Nacional de Vialidad.

El coeficiente de fricción transversal será en todos los puntos mayor o igual a

0,45. Este valor deberá mantenerse como mínimo hasta la recepción definitiva de la

obra.

En  caso  de  no cumplirse  esta  exigencia se  rechazará  el  tramo y el  Contratista

deberá  presentar  las soluciones para alcanzar el valor indicado,  las que serán a su

exclusivo costo.
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AN  E  X  O         A  

OF      E  R  T  A-P  L  A  N  I      LL  A   D  E   C  O  T      I  Z      A  C  I  Ó      N         D  E     P  R  E  C  I      O      S  

Los abajo  firmantes,  en  nombre  y representación del oferente de la firma
………………………..

se presentan a la Licitación Pública para   la   Obras: “Pavimentación de
Calles con mezcla asfáltica en  caliente” y cotizan para efectuar la obra y
conservarla de acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones generales y
complementarias insertas en el legajo correspondiente.

Precio por m2 del ítem “Carpeta de 6cm de espesor de pavimento asfáltico
en caliente” …………..$/m2

El precio total de la propuesta asciende a la suma 

$............................................. 

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 60 

(sesenta) días contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.

                                                                                         Firma ………………………

51



A  N  E  X  O         B  

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan 
con carácter de declaración jurada que constituyen domicilio legal en:

Calle:……………………………….N°…………

T.E………………………………….Fax…………….. 

Mail:…………………………………………………..

LUGAR Y FECHA

………………………………………………
..

                                                                Firma : ……………………….
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A  N  E  X  O          C      

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan
con carácter de declaración jurada que al día de la fecha de la presentación
de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso
de  Acreedores y/o Quiebra , como tampoco tiene conocimiento de tener
acciones judiciales pendientes  promovidas en su contra por la Pcia. de santa
Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia, respecto de contratos derivados
de licitaciones Públicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGAR Y FECHA

………………………………………………
..

                                                                         Firma : ………………………………….
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AN  E  X  O   D  

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan
con carácter de declaración  jurada que   la empresa y su Representante
Técnico tienen conocen la   zona donde se realizará la obra, las condiciones
climáticas regionales y tipo de suelo   .

LUGAR Y FECHA:

 ……………………………………………
…..

……………………………….  Representante Técnico                         

………………………………….Responsable  Firma Oferente
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A  N  E  X  O         E  

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan
con carácter de declaración jurada  que  aceptan  las condiciones  de  pago
impuestas  por  la  Municipalidad  de  Sunchales para  esta contratación

LUGAR Y FECHA:

 ……………………………………………

……. ……………   Representante Técnico

……………………………...Responsable  Firma Oferente
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A  N  E  X  O         F  

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan
con carácter de declaración jurada que por cualquier cuestión judicial que se
suscite se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de los Tribunales de la
ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiere corresponder.-

LUGAR Y FECHA:

 ……………………………………………
…..

…………………………  Representante Técnico

………………………….Responsable  Firma Oferente
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