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SECCIÓN I 
 

 LLAMADO A LICITACIÓN Y RESUMEN DE 
DOCUMENTACIÓN 

 

 

Municipalidad de Sunchales 
 

 Licitación Pública Nacional Nº 01/2018 
 
1. La Municipalidad de Sunchales ha recibido de la Provincia de Santa Fe, un préstamo 

en el marco del PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS – Cuenta 
Especial FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES - OPERATORIA EN PESOS, para 
contribuir al financiamiento del Contrato de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 
01/2018, para la ejecución de la Obra: “Pavimento, Cordón Cuneta, Acequia de 
mampostería, Cerco Perimetral, Electrificación y Forestación - Area Industrial”.- 

 
2. La Municipalidad de Sunchales – Departamento Castellanos - Provincia de Santa Fe, 

invita a presentar ofertas para la ejecución de la siguiente obra: 

 
“Pavimento, Cordón Cuneta, Acequia de Mampostería, Cerco Perimetral, 
Electrificación y Forestación - Área Industrial”.- 

 

3. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución previsto es de ciento veinte (120)  

días corridos.- 
 

4. PRESENTACION  Y  EVALUACION  DE  LAS  OFERTAS: La evaluación y 
comparación de las ofertas se harán en función de la oferta que resulte 
económicamente más favorable para el municipio Será adjudicada la oferta que 
resulte económicamente más baja  y que se ajuste sustancialmente a las condiciones 
del pliego.- 

 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

 VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: hasta el 09/08/2018, de 07:00 hs. a 12:00 

hs. en la siguiente dirección: Municipalidad de Sunchales – Avda. Belgrano N° 103 

- C.P 2322 – Dpto. Castellanos - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03493) 425500.- 

 RECEPCIÓN DE CONSULTAS: por escrito (nota/fax) se aceptarán hasta el 

10/08/2018, en la siguiente dirección: Municipalidad de Sunchales – Avda. 

Belgrano N° 103 - C.P 2322 – Dpto. Castellanos - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: 

(03493) 425500.- 

 ENTREGA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO: serán efectuadas 

por escrito hasta  el 13/08/2018 a las 12:00 hs. 

 RECEPCIÓN DE OFERTAS hasta el 14/08/2018 a las 10:30 hs. en la siguiente 

dirección: Municipalidad de Sunchales – Avda. Belgrano N° 103 - C.P 2322 – Dpto. 

Castellanos - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: Tel-fax: (03493) 425500.- 
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 APERTURA DE OFERTAS : con presencia de los participantes que deseen 

asistir, el 14/08/2018 a las 11:00 hs. en la siguiente dirección: Municipalidad de 

Sunchales – Avda. Belgrano N° 103 - C.P. 2322 – Dpto. Castellanos - Provincia de 

Santa Fe – Tel-fax: (03493) 425500.- 

 

6. VENTA DE PLIEGO: Los interesados podrán adquirir un juego completo del pliego de 

bases y condiciones en las oficinas de la Municipalidad de Sunchales - Pcia de Santa 

Fe, y contra el pago de Pesos siete mil ciento dos ($ 7.102,00) ya sea en efectivo en 

sede del municipio o mediante deposito en la Cuenta Nº 553 19/05 – Nuevo Banco 

de Santa Fe – Sucursal Sunchales (CBU 3300553715530000019057). Será requisito 
para participar en la Licitación, la adquisición del Pliego el que no podrá endosarse, 
transferirse ni cederse bajo ningún concepto.- 

 

7. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Todas las ofertas deberán ir 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por Pesos setenta y dos 
mil ($ 72.000), constituida en alguna de las formas establecidas en el Pliego. En caso 
de optarse para la constitución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la 
alternativa de depósito en una cuenta bancaria del Municipio, este oportunamente 
indicará el número de la misma.- 

 

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA: las ofertas se presentaran en 

ORIGINAL y DUPLICADO, debiéndose identificarse el original y la copia, y dentro de 
un sobre que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:  

 

“Municipalidad de Sunchales” 

“LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2018” 
“NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DIA 14/08/2018”  

 
Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o 
representante legalmente habilitado, debiendo en este último caso adjuntarse el 
respectivo instrumento legal  (Poder ante Escribano público, copia certificada por 
autoridad judicial o escribano público del acta de Designación de la Asamblea, Reunión 
de Socios, etc.) que lo acredite como tal.- 

Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta (original y copia) se 
presentará ordenado según el listado adjunto: 

 

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Formas de constitución: Fianza 
bancaria, Póliza  de Seguro caución, depósito en cuenta bancaria municipal, depósito 
en efectivo en sede del municipio, cheque certificado, giro o transferencia bancaria a 
la orden de la Municipalidad de Sunchales. 

b) Constancia de Pago Tasa Retributiva de Servicios: (TRS) que corresponda   

($ 216,00): para el pago se podrá optar por una de las siguientes formas: 

 En papel sellado o estampillado por la Provincia de Santa Fe efectuado en 

cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 

 A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Tramites, Opción 

Proveedores del Estado Liquidación Tasa Retributiva de Servicios: (Tramite 

online) donde obtendrá el formulario 324 para realizar el pago en los siguientes 

bancos habilitados: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro, 

http://www.santafe.gov.ar/
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Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop y Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, 

Paraná).También puede obtenerse a través de la Opción API 

Para la liquidación del formulario deberá tener en cuenta los siguientes datos: 

- Acto/Operación. Código 91279 – Licitaciones Públicas 

-Cuit: 30-99911968-5. 

c)  Recibo de compra del pliego 

d) Documentos que conforman la Propuesta Técnica (Cláusula 15 – Sección II): 

a presentar 
 Formulario de Oferta  (según modelo SECCION  V – A)  
 Planilla de cotización (según modelo SECCION V - B) 
 Análisis de precios (según modelo SECCION V - B) 
 Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.- 
 Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.- 
 Nómina de equipos.- 
 Designación expresa de un Representante Técnico matriculado con 

incumbencia. Adjuntar curriculum.- 
 Pliego licitatorio firmado. 

 

e) Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la 

Licitación y cumplir el Contrato (Sección II– Cláusula 14):  

i) Contrato Social (copia certificada) con constancia de inscripción ante el 
Registro Público de Comercio y última Acta de designación de autoridades. En 
el caso de no ser persona jurídica sino persona física (unipersonal o sociedad 
de hecho SH) adjuntar  inscripción en monotributo o IVA e Ingresos Brutos.- 

ii) Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los 30 
días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de 
presentación web. La misma, se obtiene con clave fiscal incorporando la 
relación dentro del servicio WEB “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A. 

iii) Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución Nº 019/2011 – API). Se 

puede obtener vía web: www.santafe.gov.ar – trámites – trámites por organismo – 
economía-api – Impuestos sobre los Ingresos Brutos – Constancia de 
Cumplimiento Fiscal - Consulta.- 

Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia 
de Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada 
exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicados 
procederán a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.- 

iv) Último balance certificado por Contador Público Nacional o Manifestación 

de bienes, según corresponda.- 

v) Certificado emitido por  Registro de Procesos Universales del Tribunal del 
área jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o 
quiebra. 

vi) Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al Oferente (en original 
o copia certificada), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para 
el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los 
miembros que integren los órganos de administración; para U.T., de los 
miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la 
componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). Si el 
Oferente tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado deberá ser expedido 

http://www.santafe.gov.ar/
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por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular 
o miembro directivo. 

vii) Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores 

de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.  

En caso de no estar inscripto al momento de la Apertura de la Licitación, deberá presentar 
una constancia solicitud de inscripción o en trámite, pero indefectiblemente deberá 
presentarlo antes de la adjudicación de la obra y dentro del plazo que fije la Comisión de 
Preadjudicación.- 

viii) Antecedentes de obras de similares características a la que se licita.- 

ix) Declaración Jurada según modelo SECCION VI.- 

 

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

 Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de 

la oferta la falta de la siguiente documentación: Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta, Formulario de Oferta y Planilla de Cotización. Para completar el 
resto de la documentación se establece un plazo de cinco (5) días hábiles a partir 
de la fecha de apertura de sobres. (Sección II – C Preparación de las Ofertas – 
Cláusula 10).- 

 El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la 
presente actuación información o aclaraciones al oferente sobre cualquier  
documentación presentada (Sección II – E Apertura y Evaluación de las Ofertas – 
Cláusula 25).- 
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SECCIÓN II 
 

 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

A.       INTRODUCCIÓN   

1. Fuente de los recursos:  
 

La provincia de Santa Fe a través de las Leyes N° 10.264, 11.301 y 11.913, ha 
ejecutado los Programas de Financiamiento a Municipios identificados como 
"P.D.M.- Préstamo BIRF 2920-AR", "P.D.M.II - Préstamo BIRF 3860-AR" y  
PRODISM "Préstamo BID 830/OC-932/SF-AR", los cuales aportaron recursos 
destinados y utilizados para financiar inversiones municipales.- 

Para asegurar su continuidad  se creó  la Cuenta Especial FONDO MUNICIPAL DE 
INVERSIONES la cual ha aportado los recursos necesarios para la concesión de 
nuevos préstamos a los municipios de la provincia, respetándose las normativas, 
características y procedimientos fijados por el BIRF, y en un todo de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Provincial Nro. 10264/88, su Decreto Reglamentario Nro. 
2255/89, la Resolución  Ministerial Nro. 573/98, el Decreto Nro. 1247/99, el Decreto 
Nro. 1621/04 el que implementa específicamente la Operatoria en Pesos y el 
Decreto Nro. 1931/08 que introduce modificaciones a la misma.- 

Por lo tanto, se prevé utilizar parte de los recursos de este fondo para realizar 
pagos con arreglo al Contrato a que se refiere la presente Licitación.  Los pagos 
estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y condiciones del Convenio 
de Préstamo entre la Provincia de Santa Fe y el Municipio, cuyo modelo fuera 
aprobado por el Decreto Nro. 1931/08, ya citado.- 

 

2. Oferentes 
 
2.1. Un Oferente no deberá presentar conflicto de interés por lo que no será elegible 

para participar en la licitación ninguna empresa o afiliada de ésta que haya sido 
contratada por el Municipio o la Provincia para proporcionar servicios de asesoría 
respecto a la preparación del diseño, las especificaciones técnicas u otros 
documentos relacionados con este llamado a licitación.- 

 
2.2 Una empresa pública es elegible solamente si puede demostrar: i) que goza de 

autonomía jurídica y financiera, ii) que está administrada según el derecho 
comercial, y iii) que no está bajo la autoridad o la tutela de la Provincia.- 

 

3. Consorcios  (UT) 

 
3.1. Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio 

de dos o más personas/empresas.- 
 
3.2. Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los siguientes 

requerimientos: 
a) Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en este 

Pliego de Bases y Condiciones.- 
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b) La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en 
forma que comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria.- 

c) Una copia del Acuerdo de Consorcio en que se establezca la participación de 
los integrantes debe ser suministrado junto con la propuesta; en dicho acuerdo 
deberá establecerse el representante del Consorcio ante el Contratante para 
todos los efectos.- 

d) Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a 
terceros o a los otros miembros del Consorcio.- 

e) Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UT, 
deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que en caso 
de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del contrato, constituirse 
en UT según las normas del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

 

4. Costo de la licitación  
 El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y 

presentación de su oferta, y la Municipalidad, en lo sucesivo denominada  
"Comitente o Contratante", no será responsable en caso alguno de dichos costos, 
cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.- 

 

5. Visita a la zona de la obra 
 Se aconseja que el Oferente, bajo su exclusiva responsabilidad y a su propio 

riesgo, visite e inspeccione la zona de la obra y sus alrededores y obtenga por si 
mismo toda la información que pueda necesaria para preparar la oferta y celebrar 
el contrato para la construcción de la obra. Los gastos relacionados con dicha 
visita correrán por cuenta del Oferente.- 

 

B.   DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  

6.  Documentos de licitación 
6.1. En los Documentos de Licitación constarán las obras a ejecutar, los 

procedimientos de licitación y las condiciones contractuales. Además del Llamado 
a Licitación, los Documentos de Licitación incluyen los siguientes: 
Sección I   Llamado a Licitación Pública Nacional y Resumen de la 

documentación.- 
Sección II  Instrucciones a los Oferentes.- 
Sección III  Condiciones del Contrato.- 
Sección IV Memoria Técnica y Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
Sección V Formulario de Oferta. Planilla de Cotización y Planilla de 

Análisis de Precios por Item.- 
Sección VI  Declaraciones Juradas.- 
Sección VII  Formulario de Contrato.- 
Anexo I  Clausulas Adicionales.- 
Anexo II  Planos de Obras.- 
 

6.2. El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones que figuren en los Documentos de Licitación, los cuales 
constituyen la única fuente de información para la preparación de la oferta.  Si el 
Oferente omite suministrar toda la información requerida en los Documentos de 
Licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en todos sus 
aspectos a los mismos, la oferta será rechazada.- 

 
6.3.  Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del Oferente, 

 aún después de la adjudicación, éste perderá todas las garantías, además de 
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 hacerse responsable por los daños y perjuicios que se derivasen de la situación, 
 reservándose el mandante la facultad de poner término unilateralmente al 
 Contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.- 

 

7. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación  

 Cualquier posible Oferente que haya adquirido los Documentos de Licitación, 
puede solicitar aclaraciones sobre éstos, mediante comunicación dirigida al 
Contratante a través de telefax ó carta enviada a la dirección postal del 
Contratante, indicada en el Llamado a Licitación.- 
A todos los  Oferentes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les 
enviará copia escrita de las respuestas del Contratante, incluyendo una explicación 
de la consulta sin identificar su origen.- 

 

8.    Modificación de los Documentos de Licitación 

8.1. El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los Documentos de 
Licitación mediante enmienda o circular, ya sea por iniciativa propia o en atención 
a una aclaración solicitada por un posible Oferente.- 

 
8.2. Todos los Oferentes que adquirieron los Documentos de Licitación serán 

notificados por escrito o mediante telefax, de las enmiendas; las cuales serán 
obligatorias para todos ellos.- 

 
8.3. El Contratante tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes tiempo razonable 
para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda de los 
Documentos de Licitación.- 

 
 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

9.  Idioma de la oferta  

 La oferta que prepare el Oferente y toda la correspondencia y documentos 
relativos a ella, deberá redactarse en español; en todo caso, cualquier material 
impreso que proporcione el Oferente podrá estar en otro idioma a condición de que 
vaya  acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual 
prevalecerá a los efectos de su interpretación.- 

 

10. Documentos integrantes de la oferta  
 
10.1. La oferta constará de los siguientes documentos: 

(a) El Formulario de oferta y  Planilla de Cotización, preparada de conformidad 

con las cláusulas 11, 12 y 13.- 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo indicado en la 

Sección I - Llamado a Licitación.- 

(c) Constancia de haber adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.- 

(d) Documentos que acrediten que el Oferente está calificado para presentar ofertas y, 
en caso de que la suya fuese aceptada, para cumplir el Contrato, todos de 
conformidad con lo estipulado en la Cláusula 14.- 
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(e) Documentos constitutivos de la Propuesta Técnica de conformidad con lo 
estipulado en la Cláusula 15.- 

 

10.2. La  no  presentación de la documentación  correspondiente a los  Inciso (a) y (b) de 
la subcláusula anterior dará lugar al rechazo de la oferta en el momento de la 
apertura de la licitación.- 

10.3. Para completar los incisos c), d), y e) de la presente clausula se establece  un  
plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de apertura de sobres.- 

 

11.   Formulario de oferta  

 
11.1. El Oferente llenará el Formulario de Oferta y la Planilla de cotización: de acuerdo a 

la lista de cantidades (Sección IV – A) respetando el ordenamiento, cantidades y 
modelo de presentación de la Sección V - B e indicando precios unitarios y 
totales.- 

 
11.2. En la preparación de la oferta los Oferentes deberán tener en cuenta las 

condiciones de pago estipuladas en el Contrato. En ningún caso se aceptarán 
desviaciones en las condiciones de pago.- 

 

12. Precios de la oferta   

 
12.1.   El Contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en la Sección IV - 

A, conforme a la Lista de Cantidades con indicación de precios presentada por  el 
Oferente.- 

 
12.2. Para cada ítem especificado en la Lista de Cantidades el Oferente indicará el 

precio unitario y los montos que resulten al multiplicar dicho precio por las 
cantidades especificadas en la Lista de Cantidades. El Contratante no pagará los 
rubros ejecutados para los cuales el Oferente no hubiera incluido precios o tarifas, 
por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuran en la 
Lista de Cantidades.- 

 
12.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

Contratista en virtud del Contrato o por cualquier otra razón, a partir de treinta (30) 
días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, deberán 
incluirse en el precio total de la oferta que presente el Oferente.- 

 
12.4. El precio que cotice el Oferente estará sujeto a ajustes durante la ejecución del 

contrato.- NO APLICA 

 

13. Monedas en que se expresarán las ofertas  

Los precios se expresarán exclusivamente en PESOS.- 

 

14. Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la 

Licitación y cumplir el Contrato:  

14.1. Como parte de su oferta el Oferente presentará de ser requerido, de conformidad 
con lo solicitado en  las cláusulas 10 de la presente Sección y 8 de la Sección I, 
documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Contratante lo siguiente: 
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a. Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta fuese 
aceptada acreditando su estado jurídico según los casos: 
 

I. Persona Jurídica (Sociedad): adjuntar Contrato Social (copia certificada) con 
constancia de inscripción ante el Registro Público de Comercio y última Acta de 
designación de autoridades.  

II. Persona física (unipersonal o Sociedad de Hecho): adjuntar  inscripción en 
monotributo o IVA e Ingresos Brutos.  

III. UT (Consorcio o Asociación, Asociación en Participación) deberá acompañar 
copia certificada del respectivo convenio o contrato de unión firmado por todos 
los socios, en concordancia con lo estipulado en la Cláusula 3 de la presente 
sección. En el caso que  las empresas al momento de la licitación no estuvieran 
constituidas en UT, deberán presentar Acta de Acuerdo o Carta de Intención, 
firmada por todos los socios por la cual se comprometen a que, en el caso de 
resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del contrato, constituirse en 
UT según las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. 

b. Que  tiene la capacidad financiera, técnica, contributiva Y productiva necesaria 
para dar cumplimiento al Contrato: para lo cual adjuntará: 

I. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los 30 
días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de 
presentación web. La misma, se obtiene con clave fiscal incorporando la 
relación dentro del servicio WEB “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A. 

II. Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución General nº 019/2011 – 

emitido por la Administración Provincial de Impuestos (API). Los Oferentes 
de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa 
Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo 
dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicados 
procederán a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.- 

III. Indicador económico –financiero: en base a la situación económica 

financiera del oferente el requisito mínimo de calificación es contar con un 

Índice de Liquidez Corriente mayor o igual a 1.30 .Al efecto de verificar el 
cumplimiento de este indicado deberán presentar los documentos que se 
detallan a continuación: 

- Si es Persona Jurídica: Último balance firmado por  Contador Público 
Nacional, y datos complementarios, certificado por colegio profesional.  

- Si es Persona física: (unipersonal o sociedad de hecho SH): Manifestación 
de Bienes firmada por Contador y certificada por Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas (Estado de Situación Patrimonial y de Resultados) 

 Tanto para personas jurídicas o físicas estos documentos corresponden al 

último ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitación.  En el 
caso en que el Oferente sea una UT o agrupación de colaboración empresaria, 
se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UT, en función de los 
Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el 
porcentaje de participación de la empresa en la UT y la suma de los valores así 
obtenidos será el puntaje de la UT en el rubro. 
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IV Certificado emitido por  Registro de Procesos Universales del Tribunal del 
área jurisdiccional que corresponda a la empresa Oferente sobre procesos 
concursales y/o quiebra.- 

V Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al Oferente (en 
original o copia certificada), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas 
Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse 
certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para 
UT, de los miembros de los órganos de administración de las personas 
jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 
1005/2006). Si el Oferente tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado 
deberá ser expedido por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente 
al domicilio del titular o miembro directivo. 

VI  Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores 

de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, donde consta la capacidad 
de contratación anual y la capacidad técnica de la empresa Oferente.- 

Capacidad de Contratación Anual: mínima requerida: $ 7.100.000.- 

Si a la fecha de Apertura de Sobres el Oferente no contara con el mencionado 
Certificado Habilitante, deberá presentar un Certificado del Registro que acredite que 
el mismo se encuentra en trámite, pero indefectiblemente deberá presentarlo antes de 
la adjudicación de la obra y dentro del plazo que fije la Comisión de Preadjudicación.- 

Si el Oferente que presentare documentación que acredite que está tramitando el 
Certificado Habilitante de la provincia de Santa Fe no fuera original de esta provincia, 
podrá presentar provisoriamente el Certificado Habilitante otorgado por el Registro 
Nacional o el de la provincia de origen de la empresa oferente.- 

 

VII Antecedentes de obras de similares características a la que se licita: no 

menos de dos (2) de naturaleza, características y complejidad técnica 

similar a la que se licita y por un monto mayor o igual a $ 5.600.000 a tal 

fin deberá presentar un listado de obras concluidas en los últimos diez 

(10) años como contratista principal o subcontratista de los ítems de la 

presente licitación y adjuntar la documentación respaldatoria de las 

mismas (Actas de Recepción Provisorias (Obras Públicas)  o certificación del 
comitente (Obras Privadas). Los años se contarán  a partir de las fechas de los 
respectivos documentos.- 
Se consideraran obras similares a aquellas, que sean asimilable en su naturaleza y 
complejidad a la tipología de la obra objeto de la presente licitación  

 

15.  Documentos que conforman la Propuesta Técnica.  
 

15.1. Como parte de su oferta el Oferente entregará una Propuesta Técnica que 
contendrá una descripción de los métodos de trabajo, los equipos disponibles, 
personal técnico, plan de trabajos de trabajo y curva de inversiones, así como 
cualquier otra información adicional que el Oferente incorpore para demostrar que 
puede cumplir adecuadamente los requisitos de la obra y completar la misma en el 
plazo previsto.- 

 
15.2. Documentos a presentar en la Propuesta Técnica: 

I. Análisis de precios de los ítems de acuerdo al modelo de la Sección V – B.  
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En caso de considerarlo necesario, posterior a la apertura el Contratante podrá 
requerir las siguientes planillas: 

- Valor horario de la mano de obra en cada categoría (cargas sociales, seguros, 
ART, aportes previsionales, presentismo, producción etc.).- 

- Costos unitarios de los materiales, equipos y transporte.- 

II. Memoria descriptiva sobre la ejecución de los trabajos y en base al plan de 
trabajos presentado.- 

III. Plan de Trabajo y Curva de Inversiones: será como mínimo del tipo de barras 
con periodos mensuales  y con una discriminación de ítems idéntica a las de la 
lista de cantidades. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales 
de cada ítem y las inversiones consecuentes que generen.- 

IV. Equipos esenciales: (lista de equipos que deberá tener disponible el Oferente para 
ejecutar el contrato ya sean propios o arrendados).- 

 
- Retroexcavadora. 
- Tractor con regador. 
- Moldes. 
- Camión. 
- Motoniveladora.  
- Vibrocompactador. 
- Aserradora. 

 

V. Designación expresa de un Representante Técnico matriculado, con formación 
terciaria o universitaria con incumbencia profesional y experiencia de acuerdo a las 
características de obra a ejecutar. Adjuntar curriculum.- 

 
15.3. A los efectos del comentario que ha de hacer de conformidad con la cláusula 

anterior, el Oferente podrá incluir en su oferta otras especificaciones, a condición 
de que demuestre, en forma satisfactoria para el Contratante, que los sustitutos 
son, en lo sustancial, equivalentes o superiores a los que constan en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.- 

 
 

16. Garantía de Mantenimiento de la Oferta  

 
16.1. De conformidad con la cláusula 10, el Oferente suministrará como parte de su 

oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por los montos especificados 
en la Sección I - Llamado a Licitación, cuya validez no sea menor a treinta (30) 
días posteriores a la fecha de validez de la oferta.- 

 
16.2. La Garantía se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de 

incumplimiento por parte del Oferente que pudiera justificar la ejecución de la 
Garantía, conforme a la subcláusula 16.7.- 

 
16.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda 

de la oferta y se presentará, a elección del Oferente, en una de las siguientes 
modalidades: 
a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido 

en Argentina que el Oferente haya verificado previamente que es aceptable 
para el Contratante).- 
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b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 
Superintendencia de Seguros de la República Argentina. Cuando se adopte 
esta forma de constitución, se deberá incluir una cláusula donde se deje 
expresa constancia del sometimiento a los Tribunales Ordinarios que 
correspondan al domicilio del Municipio contratante para cualquier cuestión 
Judicial y/o extra judicial que se suscite, renunciando expresamente al Fuero 
Federal y a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. Así mismo, la 

compañía de seguros se constituirá como fiador solidario, liso, llano y 
principal pagador de la garantía prevista en el pliego de la licitación, con 
renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos 
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por todo el término de 
mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto sin restricciones ni 
salvedades.- 

c) depósito en la cuenta  bancaria especificada en la Sección I - Llamado a 
Licitación o depósito en efectivo en el municipio. Esta Garantía no devengará 
intereses.- 

d) cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, tal 
como se indica en la Sección I - Llamado a  Licitación. El cheque  será 
depositado indefectiblemente en la cuenta de la Municipalidad/Comuna.- 

 

16.4. La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de 
conformidad con las subcláusulas 16.1 y 16.3, será rechazada por el Contratante 
por no ajustarse a los Documentos de Licitación.- 

 
16.5. Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán 

canceladas o devueltas una vez que el Oferente adjudicatario haya firmado el 
Contrato o en su defecto  a más tardar, treinta (30) días después de la expiración 
del plazo de validez de la oferta fijado por el Contratante conforme a la cláusula 
17.- 

 
16.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada 

una vez que el Oferente haya firmado el Contrato conforme a la cláusula 34 y 
suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a la cláusula 35.- 

 
16.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada: 

1) si el Oferente retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el 
Formulario de oferta; o 

2) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Oferente: 

a) no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 33, o 

b) no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad 
con la cláusula 35.- 

 

17.  Período de validez de la Oferta  

 

17.1. La oferta tendrá validez por sesenta  (60) días después de la fecha de apertura de 
los sobres indicada por el Contratante conforme a la cláusula 23. La oferta cuyo 
período de validez sea más corto que el requerido será rechazada.- 

 
 17.2. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por 

periodos de 15 días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo 
que el oferente notificara fehacientemente al municipio contratante  su decisión de 
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desistir de la misma con, por lo menos tres (3) días de anticipación al día de 
vencimiento de c/u de los periodos de renovación establecidos, exclusive. La 
comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo 
dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de 
la oferta.  
 

18.      Formato y firma de la oferta 

 
18.1. El Oferente preparará dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad el 

"original" y la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original 
prevalecerá sobre la copia.- 

 
18.2. El original y la copia de la oferta estarán firmados por el Oferente o por una o más 

personas debidamente autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en 
la documentación presentada sobre existencia y representación legal y para 
obligarlo en virtud del Contrato. Esta autorización deberá constar en un poder 
escrito adjunto a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que 
contengan material técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la 
persona o personas que firmen la oferta.- 

 
18.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo 

cuando fuere necesario para corregir errores del Oferente, en cuyo caso las 
correcciones deberán llevar las iniciales de la persona o personas que firmen la 
oferta. En caso contrario, las correcciones se entenderán  como no escritas.- 

 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

19. Forma y presentación de las ofertas  
 
19.1. El original y la copia del Formulario de Oferta, y la documentación general, serán 

colocados cada uno en un sobre  interior, y el conjunto en un sólo sobre exterior. 
Se sellará y marcará cada documentación como "ORIGINAL" y "COPIA" según 
corresponda.- 

 
19.2. Los sobres interiores y exteriores estarán dirigidos al Contratante a la dirección 

indicada en la Sección I - LLAMADO A LICITACIÓN, e indicarán: 
 
 

Municipalidad de Sunchales 

 Dpto.  Castellanos 

PROVINCIA DE SANTA FE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2018.-   

  

"NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018” 

 
19.3 Además de la identificación requerida en la subcláusula 19.2, los sobres interiores 

deberán indicar el nombre y dirección del Oferente a efectos de que sea posible 
devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía".- 

 
19.4 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas en el 

párrafo 19.2., o en el caso de entregar la oferta por correo, el Contratante no 



                     16 

asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o 
abierta prematuramente.- 

 

20.   Plazo para la presentación de ofertas  
 
20.1. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y plazos 

indicados en la Sección I - Llamado a Licitación.- 
 
20.2. El Contratante podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la 

presentación de ofertas mediante enmienda de los Documentos de Licitación de 
conformidad con la cláusula 8, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del 
Contratante y de los Oferentes anteriormente sujetos a plazo quedarán en lo 
sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.- 

 

21.  Ofertas tardías  
         
 Las ofertas que reciba el Contratante, después del plazo establecido en la cláusula 

20, serán devueltas al Oferente sin abrir.- 
 

22.   Modificación y retiro de ofertas  
 
22.1. El Oferente podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición de 

que el Contratante reciba, antes de que venza el plazo fijado para la presentación, 
una notificación escrita de la modificación o el retiro de la oferta.- 

 
22.2. La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, 

marcada, y enviada por el Oferente de conformidad con la cláusula 19. También 
podrá notificarse el retiro de la oferta mediante telex, telefax o cable cuyo caso 
deberá ser seguido de una  confirmación por escrito franqueada, a más tardar, en 
la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.- 

 
22.3. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su 

presentación.- 
 
22.4. No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la 

presentación y la expiración del período de validez especificado por el Oferente en 
el Formulario de oferta. El Oferente que retire su oferta durante este intervalo 
perderá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.- 

 
 

E.   APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

23.   Apertura de las ofertas por el Contratante  
 
23.1. El Contratante abrirá las ofertas en acto público en presencia de los 

representantes de los Oferentes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha 
indicados en la Sección 1 - Llamado a Licitación. Los representantes de los 
Oferentes que asistan podrán firmar el Acta de Apertura al que se refiere la 
cláusula 23.3.- 

 
23.2. En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los 

Oferentes, los precios, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas 
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alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), 
modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o falta de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los demás pormenores que el 
Contratante, a su criterio, estime conveniente.- 

 
23.3. El Contratante levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluirá la 

información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con 
lo estipulado en la subcláusula 23.2.- 

 
23.4. Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, 

clarificación, evaluación, comparación de las ofertas y  las recomendaciones 
concernientes a la adjudicación del Contrato no será divulgada a los Oferentes o a 
otras personas que no estén vinculadas al proceso, hasta que se haya hecho el 
anuncio oficial de la adjudicación del Contrato al Oferente favorecido.-   

 

24.   Aclaración de Ofertas 
  
 A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Contratante 

podrá, a su discreción, solicitar a un Oferente que aclare cualquier asunto 
concerniente a su oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente 
se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en el precio ni 
en los aspectos substanciales de la oferta.- 

 

25.   Examen preliminar 
 
25.1. El Contratante examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay 

errores de cálculo, si se han suministrado las Garantías requeridas, si los 
documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en 
orden.- 

 
25.2. Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: 

f) Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de 
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 
precio unitario y el precio total será corregido. Si el Oferente no aceptare la 
corrección, su oferta será rechazada.- 

g) Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto 
expresado en letras.- 

h) El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, 
como el precio básico de la oferta.- 

 
25.3. Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 26, el 

Contratante determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Documentos 
de Licitación.  A los fines de estas cláusulas, se considerará que una oferta se 
ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación cuando responda, sin 
diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos 
documentos. Para llegar a esta determinación, el Contratante se basará en los 
documentos que constituyan la propia oferta sin recurrir a factores externos.- 

 
25.4. Si el Contratante determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los 

Documentos de Licitación (Clausulas 11, 14 y 15 de la presente Sección), la 
rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Oferente.- 
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25.5. El Contratante podrá desestimar errores menores de forma o faltas de conformidad 
con los Documentos de Licitación o irregularidades en una oferta a condición de 
que no se aparte significativamente de dichos documentos y de que con ello no se 
afecte la posición relativa de otro Oferente.- 

 
25.6. El Contratante podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier 

antecedente de la oferta. La no presentación por parte del Oferente, en el plazo de 
tres días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta.- 

 

26. Evaluación y comparación de las ofertas  

 
26.1. Una vez que el Contratante haya determinado que las ofertas se ajustan 

esencialmente a los Documentos de Licitación conforme a la cláusula 25, 
procederá a su evaluación y comparación.- 

 
26.2. En la evaluación de las ofertas, el Contratante excluirá y no tendrá en cuenta 

ninguna disposición sobre ajuste de precios que figure en la oferta.-  
 
26.3. La evaluación y comparación de las ofertas, se hará en base a los precios unitarios 

finales cotizados que incluirán todos los costos por materiales, mano de obra, 
gastos generales, conducción técnica, obrador (de ser necesario), maquinarias,  
agua y electricidad de obra etc.  y todos los derechos e impuestos pagados o 
pagaderos nacionales, provinciales o municipales  que correspondan (IVA Y 
otros).- 

 
26.4  En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a aquella 

que habiendo cotizado la totalidad de los ítems o rubros que forman parte de la 
lista de los trabajos a ejecutar, de acuerdo a las especificaciones técnicas y 
cantidades solicitadas, resultare la de menor precio final total ofrecido.- 

 

27.   Contactos con el Contratante 
 
27.1. Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 24, los Oferentes no se pondrán en contacto 

con el Contratante en relación a ningún aspecto concerniente a su oferta desde el 
momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del 
Contrato.- 

 
27.2. Cualquier intento, por parte de un Oferente, de ejercer influencia sobre el 

Contratante en la evaluación, comparación de ofertas o en su decisión sobre la 
adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta.- 

 
 

F.   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

28. Calificación posterior  
 
28.1. En los casos en que no haya habido pre-calificación, el Contratante determinará, a 

su satisfacción, si el Oferente seleccionado por haber presentado la oferta de 
menor costo evaluado está calificado para cumplir el Contrato en forma 
satisfactoria.- 
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28.2. En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de 
producción del Oferente sobre la base del examen de pruebas documentales sobre 
sus calificaciones presentadas de conformidad con la cláusula 14 y otra 
información que el Contratante estime apropiada.- 

 
28.3. Será requisito para la adjudicación del Contrato al Oferente que la determinación 

antedicha del Contratante sea afirmativa. De ser negativa, quedará rechazada la 
oferta del Oferente y el Contratante tomará la siguiente oferta de menor costo 
evaluado a fin de determinar la capacidad de ese Oferente para cumplir 
satisfactoriamente el Contrato.- 

 

29.   Criterios para la adjudicación  
  
 Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 30, el Contratante adjudicará el Contrato al 

Oferente cuya oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y 
resulte con el costo evaluado más bajo, a condición además de que se haya 
determinado que ese Oferente esté calificado para cumplir satisfactoriamente el 
Contrato de acuerdo a lo solicitado en las Cláusulas 14 y 15 de la presente 
sección.- 

 

30.   Derecho del Contratante de modificar las cantidades al momento de la 

adjudicación  
   
El Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de 
adjudicar el Contrato las cantidades de los ítems o  rubros indicadas en la lista 
correspondiente hasta en un veinte por ciento (20 %), sin que varíen los precios 
unitarios u otras estipulaciones y condiciones.-  

 

31.   Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas 
  
 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 29, el Contratante se reserva el derecho 

de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar desierta la licitación 
y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la 
adjudicación de un Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna 
respecto del Oferente o los Oferentes afectados por esta decisión y sin tener la 
obligación de comunicar los motivos de ella.- 

 

32.   Notificación de la adjudicación   
 
32.1. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el Contratante notificará 

al Oferente seleccionado mediante carta certificada o telefax, seguido de 
confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada.- 

 
32.2. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contrato.- 
 
32.3. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 35, el Contratante 
notificará de inmediato a cada uno de los Oferentes no seleccionados que su 
oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento 
de la Oferta y las devolverá a los Oferentes no seleccionados, de conformidad con 
la cláusula 16.- 
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33.   Firma del Contrato  
 
33.1. Seguidamente a la notificación al Oferente seleccionado de que su oferta ha sido 

aceptada, el Contratante le proporcionará el Formulario de Contrato incluido en los 
Documentos de Licitación, al cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre 
las partes.- 

 
33.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Oferente tendrá hasta diez (10) días 

hábiles para firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo al Contratante.- 
 

34.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  
 
34.1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el 

Oferente seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato estará expresada en la 
misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Oferente, en una de las 
modalidades previstas en la Sección III, Clausula 46. 

 
34.2. La circunstancia de que el Oferente adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las 

cláusulas 33 y 34 constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y 
la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el 
Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta evaluada sea la 
más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación.- 

 

35.  Plazos. 
  
 Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el 

presente Pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o el 
vencimiento de un plazo coincidieran con un día feriado o de asueto administrativo, 
se tomará el día hábil inmediato posterior.- 
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SECCIÓN III 
 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Definiciones: 

 

 Aceptación: significa la fecha de formalización del Contrato una vez recibida por el 
Contratista la Notificación de Adjudicación enviada por el Contratante.- 

 

 La Lista de Cantidades consiste en un listado de ítem con unidad de medida y 
cantidad para cada uno provista por el Contratante. La Lista de Cantidades incluye 
las tareas de montaje, comprobación y puesta en marcha de las Obras o trabajos 
que deba ejecutar el Contratista.- 

 

 Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el 
Contratante.- 

 

 Eventos compensables: son los descriptos en la Cláusula 41 

  

 Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista.- 
 

 Contratista es la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas cuya oferta para la 
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.- 

 

 Materiales son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles 
comprados por, o suministrados al Contratista para ser incorporados en las Obras, 
o consumidos durante la ejecución del Contrato.- 

 

 Período de Responsabilidad por Defectos o Garantía de Obra es el período en 
el cual el contratista garantiza los trabajos ejecutados, haciéndose responsable de 
los defectos que se produzcan y corre a partir de la fecha de terminación.- 

 

 Planos Actualizados son planos suministrados por el Contratista a la Inspección 
Técnica, que muestran con precisión la Obra terminada y en el formato establecido 
por la Inspección Técnica.- 

 

 Días son días calendario y meses son meses calendario.- 
 

 Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido completada conforme al 
Contrato.- 

 

 Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras.- 
 

 Inspección Técnica es un servicio técnico autorizado y/o dependiente del 
Contratante, responsable de inspeccionar la ejecución de las Obras, administrar el 
Contrato, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar 
Variaciones del Contrato y conceder prórrogas de plazos.- 
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 Equipos son las maquinarias y vehículos del Contratista que han sido trasladados 
transitoriamente a la Zona de Obras a fin de construir las Obras.- 

 

 Precio del Contrato es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito 
de la oferta por el Contratante.- 

 

 Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el 
Contratista debe terminar las Obras de acuerdo al plazo de obra establecido. 
Únicamente la Inspección de obra puede modificar esta fecha mediante la 
concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.- 

 

 Planta es toda parte integral de las Obras que cumple una función mecánica, 
eléctrica o electrónica.- 

 

 Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los  informes descriptivos 
y explicativos, incluidos en los Documentos de Licitación, acerca de las 
condiciones de la superficie y subterráneas del terreno de la Zona de Obras.- 

 

 Fecha de Inicio  Es la fecha en la que el Contratista puede empezar los trabajos 
de las Obras, y que no necesariamente coincide con ninguna de las fechas de 
toma de posesión de la Zona de Obras.- 

 

 Subcontratista es una empresa o UT contratada por el Contratista para realizar 
parte de los trabajos del contrato y que incluye trabajos en la Zona de Obras.- 

 

 Obras provisionales son obras necesarias para la construcción o montaje de las 
Obras, y que el contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar.- 

 

 Variación es toda instrucción impartida por la Inspección Técnica que modifica las 
Obras.- 

 

 Obras son aquellas que el Contratista debe construir, montar y entregar al 
Contratante en virtud del Contrato y que se definen con mayor amplitud en las 
Especificaciones Técnicas y Planos.- 

 
 

2. Interpretación: 

 
2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato debe tenerse en cuenta 

que los términos en singular también se refieren al plural y viceversa.  Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por si mismos.  Las 
palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 
las defina específicamente. La Inspección Técnica proporcionará aclaraciones 
acerca de las Condiciones del Contrato.- 

 
2.2 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente 

orden de prelación: 
(1) Contrato 

  (2) Oferta del Contratista; 
  (3) las Condiciones del Contrato; 
  (4) las Especificaciones técnicas; 

(5) Planos 
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  (6) Lista de Cantidades; 
  (7) todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del 

integral Contrato. 
 

3. Ley Aplicable: 

 
 Para los casos no previstos en el presente Pliego de Licitación, rige la Ley de 

Obras Públicas Provincial Nº 5188, y toda la legislación provincial que le sea 
aplicable, y las leyes vigentes en la República Argentina.- 

 

4. Decisiones de la Inspección Técnica: 

 
 La Inspección Técnica decidirá de manera equitativa e imparcial las cuestiones que 

se susciten entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato.- 
 

5. Delegación de Funciones: 

 
 La Inspección Técnica podrá, notificando previamente al Contratista y al 

Contratante, delegar todos sus deberes y responsabilidades en otras personas, 
excepto el Conciliador y, asimismo, cancelar cualquier delegación.- 

 

6. Comunicaciones: 

 
 Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las 

Condiciones del Contrato, sólo surtirán efectos cuando sean efectuadas por 
escrito. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida.- 

 

7. Subcontratistas: 

 
 El Contratista podrá emplear subcontratistas con el permiso de la Inspección 

Técnica, pero no podrá ceder el Contrato sin contar con la aprobación por escrito 
del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.- 

 

8. Otros Contratistas  

 
 El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas, 

autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en los 

períodos especificados en el Programa de Otros Contratistas.  El Contratista 
también deberá proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicho 
programa. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas, y notificará 
al Contratista dicha modificación.- 

 

9. Personal – Cumplimiento de la legislación previsional y laboral – Seguridad e 

Higiene y Accidentes de Trabajos 

 
9.1 El Contratista deberá emplear personal adecuado y capacitado tanto para la 

ejecución como para la conducción técnica de la obra. En relación a la conducción 
técnica el requisito de cumplimiento con las leyes profesionales de la provincia de 
Santa Fe N° 2429 y 4114 (y de todas otras disposiciones vigentes o modificadoras 
o complementarias) le será exigible al Oferente a partir de que haya suscripto el 
contrato, objeto de la licitación 
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9.2 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la 
legislación vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional así 
como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas 
las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, 
cuando el Inspector de Obras lo requiera, todos los documentos necesarios a fin 
de acreditar su cumplimiento.- 

 Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el Convenio 
Laboral, que rija para el gremio de la construcción, en la época de la ejecución de 
la obra. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales 
serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del 
Contratante.- 

 
9.3 El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las normativas vigentes a la fecha 

de la licitación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación respecto a 
la Higiene y Seguridad  en el Trabajo y a todas aquellas otras disposiciones que 
sobre el particular se dicten en el futuro. Deberá disponer los medios de seguridad 
que sean necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la obra, siendo 
responsable de los mismos que le ocurran a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación 
vigente.- 
Antes del inicio de la obra, el Contratista deberá entregar el PROGRAMA ÚNICO 
DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA confeccionado por un 
profesional habilitado en Higiene y Seguridad, aprobado y firmado por la A.R.T. y 
por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria, que cumpla con la legislación 
vigente y con lo que establezca la presente documentación licitatoria.- 
Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección 
Técnica de la Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que 
se estime pertinente, apercibimiento, multas y/o paralización de los trabajos en 
obra.- 

 
9.4 Cuando la Inspección Técnica solicite al Contratista, indicando las causas que 

motivan el pedido, la remoción de un miembro del personal o integrante de la 
fuerza laboral del Contratista, éste se ocupará de que dicha persona se retire de la 
Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los 
trabajos relacionados con el Contrato.- 

 
 

10. Riesgos del Contratista: 

 
 El contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a 

terceros por la ejecución de las obras. Correrán por cuenta del Contratista todos 
los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o 
muerte de las personas que se produzcan durante el período de cumplimiento del 
Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de 
excepción. Por tal motivo deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, 
debiendo presentar la póliza correspondiente que  cubra la totalidad del periodo de 
ejecución de la obra, antes del inicio de la misma.- 

 

11. Riesgos del Contratante: 

 
 Correrán por cuenta del Contratante los riesgos de excepción, que son los 

siguientes: a) en la medida en que afecten directamente la ejecución de las Obras, 
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los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, 
rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, 
motín, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados 
del Contratista, y contaminación proveniente de cualquier combustible o desecho 
nuclear o explosivo tóxico radiactivo,(b) las circunstancias que se deban 
exclusivamente al diseño de las Obras que no haya sido diseñada por el 
Contratista.- 

 

12. Seguros: 

 
12.1 El Contratista deberá contratar seguros que aseguren al Contratista y al 

Contratante para cubrir las siguientes eventualidades durante el período 
comprendido entre la Fecha de Iniciación y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos o del último Período de Corrección de Defectos, si 
éste fuera posterior:  

 

 (a) daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del 
Contratista; por un monto de $ 720.000,00.- 

 (b) muerte o lesiones personales ocasionadas por actos u omisiones del 
Contratista: por un monto de $ 3.000.000 

  (i) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras;  

(ii) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obras; y  

 (c) daños sufridos por las Obras, Planta y Materiales durante la construcción por un 
monto de 720.000,00.- 

 En todos estos últimos casos los seguros deberán incluir lo siguiente: 

a) Responsabilidad civil cruzada 

b) Cobertura en caso de caída de objetos, carga y descarga de materiales y 
linderos 

c) Cláusula de no repetición 

d) Cláusula de no anulación y no modificación  

e) Cláusula de jurisdicción sometiéndose a los Tribunales ordinarios que 
correspondan a la jurisdicción de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa 
Fe.- 

 (d)  Accidentes del personal del Contratista (ART): 

 
12.2 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica, para su aprobación, las 

pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Iniciación especificada en 
los Datos del Contrato y más adelante, cada vez que  la Inspección Técnica lo 
solicite. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos 
y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio 
ocasionado.- 

 
12.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el 

Contratante podrá contratar por si mismo los seguros cuyas pólizas y certificados 
debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas 
por el Contratante de otros pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.- 
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12.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la 
Inspección Técnica.- 

 
12.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.- 
 

13. Indemnizaciones: 

 
13.1 Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por 

toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los 
bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus 
propios actos u omisiones.- 

 
13.2 La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables 

para mitigar la pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse.- 
 
13.3 El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños 

y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras 
Provisionales fuera de la Zona de Obras.- 

 

14. Preguntas Acerca de los Datos del Contrato: 

 
14.1 La Inspección Técnica responderá a eventuales preguntas sobre los Datos del 

Contrato.- 
 

15.  Construcción de las Obras por el Contratista: 

 
15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 

Especificaciones Técnicas, planimetría y toda documentación técnica que forma 
parte de los Documentos de Licitación.- 

 

16. Terminación de las Obras en la Fecha Prevista: 

 
16.1 El Contratista podrá empezar las obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas 

con arreglo al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones que hubiera 
presentado, de corresponder, con  las actualizaciones que la Inspección Técnica 
hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.- 

 

17. Aprobación de las Obras Provisionales del Contratista: 

 
17.1 El Contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones de las Obras 

Provisionales propuestas, a la Inspección Técnica, quien deberá aprobarlas si 
cumplen con las Especificaciones Técnicas y Planos.- 

 
17.2 El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales.- 
 
17.3 La aprobación de la Inspección Técnica no alterará la responsabilidad del 

Contratista con respecto al diseño de las Obras Provisionales.- 
 
17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 

respecto del diseño de las Obras Provisionales.- 
 

18. Condiciones de Seguridad: 
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18.1 El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad del personal y de 

todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras en concordancia con 
la Ley de Higiene y Seguridad vigentes aplicables a este tipo de obra.- 

 

19. Posesión de la Zona de Obras e Inicio de Obras: 

 
19.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de todas las partes de la Zona 

de Obras al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra. Si no se entregara la 
posesión de alguna parte, se postergará la fecha de inicio de la obra.- 

 
19.2 Dentro de los veinte (20) días corridos de firmado el contrato, el Contratista deberá 

empezar la ejecución de las obras, labrándose el Acta respectiva en forma 
conjunta con el Contratante 

 
19. 3 Cuando la tarea de Replanteo represente el inicio de las Obras y así figure en el 

Plan de Trabajos aprobado, al Acta de Replanteo podrá cumplir la función de Inicio 
de los trabajos, debiendo dejarse expresa constancia de este carácter.- 

 

20. Acceso a la Zona de Obras: 

 
20.1 El Contratista deberá permitir a la Inspección Técnica, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso a la zona de Obras y a todo lugar donde se estén 
realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.- 

 

21. Instrucciones: 

 
21.1 El Contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la Inspección Técnica 

que se ajusten a la ley aplicable en el lugar de la Zona de Obras.-  
 
 

B.  CONTROL DE PLAZOS 
 

22. Plan de Trabajo e Inversiones:  

 
22.1. A la fecha de Inicio de Obra, el Contratista presentará a la Inspección Técnica, 

para su aprobación, un programa de actividades en el que consten los métodos, 
mecanismos, orden y cronología de las actividades relativas a las Obras y 
requeridas para la ejecución de los trabajos en el Plazo de obra contractual. 

 
22.2. La aprobación del programa por la Inspección Técnica no deberá modificar de 

manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá revisar o 
modificar el programa y presentárselo nuevamente a  la Inspección Técnica en 
cualquier momento.  El programa revisado deberá contemplar los efectos de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

 
22.3. El Plan de Trabajo e Inversiones será actualizado mensualmente y reflejará los 

avances reales de cada actividad y sus efectos sobre los plazos de las tareas 
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

 
22.4. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspección Técnica podrá 

retener el 1 % del monto del próximo certificado de pago  y continuar reteniendo 
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dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 
presentado el Plan de Trabajo e Inversiones actualizado. Cumplida la presentación 
se procederá a la devolución de las sumas retenidas 

 
 

23. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación: 

 
23.1 La Inspección Técnica deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando 

se produjera una Variación que hiciera imposible la Terminación de las Obras en la 
Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas 
para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al 
Contratista incurrir en costos adicionales.- 

 
23.2 La Inspección Técnica determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de 

terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días del momento en 
que el Contratista le solicitare una decisión sobre los efectos de una Variación y le 
proporcionare toda la información de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado 
alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, 
la demora debida a esta falta de cooperación no será considerada para determinar 
la nueva fecha prevista de terminación.- 

 

24. Aceleración del Ritmo de Ejecución: 

 
24.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la 

Fecha Prevista de Terminación, la Inspección Técnica deberá solicitar al 
Contratista propuestas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos.  Si el 
Contratante las aceptara, la fecha prevista de terminación será modificada en 
consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.- 

 
24.2 Si el Contratante aceptara las propuestas del Contratista para acelerar el ritmo de 

ejecución de los trabajos, ellas se incorporarán al Contrato y se tratarán como 
Variaciones.- 

 

25. Demoras Ordenadas por la Inspección de Obra: 

 
25.1 La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el 

avance de cualquier actividad relativa a las Obras.- 
 

26. Reuniones de Administración de Obra: 

 
26.1 Tanto la Inspección de Obra como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la 

asistencia a reuniones de administración de obra. El objetivo de dichas reuniones 
será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos 
planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.- 

 
26.2 La Inspección de Obra deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de 

administración de obra y suministrar copias del mismo a los asistentes y al 
Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella,  la Inspección 
de Obra deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las 
respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.- 

 

27. Aviso Anticipado Oportuno: 
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27.1 El Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra lo antes posible acerca de 

futuros eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la 
calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las 
Obras. La Inspección Técnica podrá solicitar que el Contratista entregue una 
estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuro en el Precio 
del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha 
estimación tan pronto como sea razonablemente posible.- 

 
27.2 El Contratista deberá colaborar con la Inspección de Obra en la preparación y 

consideración de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho 
hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los 
participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que 
ordenare la Inspección de Obra.- 

 
 

C.  CONTROL DE CALIDAD 
 

28. Identificación de los Defectos: 

 
 La Inspección de obra deberá controlar el trabajo del Contratista y notificar los 

defectos que encontrare. Dicho control no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista. La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista 
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que la 
Inspección considerare que puede tener algún defecto.- 

 

29. Pruebas e Inspecciones: 

 
29.1 El Contratante  tendrán el derecho de inspeccionar la obra a fin de verificar su 

conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas.- 
 
29.2.   El Contratante requerirá los siguientes procedimientos: 

- Inspección de obra, desde el comienzo hasta la finalización de la misma.- 

- Pruebas y ensayos de los elementos, materiales, procedimientos etc. utilizados en 
la obra. En el caso que el Inspector de Obra ordene al Contratista realizar alguna 
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el 
costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto se 
considerará un Evento Compensable.- 

 

29.3. Las inspecciones y los ensayos se realizarán en toda la extensión de la obra y no 
liberaran al Contratista de las garantías de obra. El Contratista proporcionará a los 
inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, sin cargo alguno para el  
Contratante.- 

 
29.4. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo 

especificado en la notificación del Inspector de Obra 
 
29.5 Si una parte ó toda la obra no se ajustara a las especificaciones técnicas 

solicitadas, podrá ser rechazada y el Contratista deberá, sin cargo para el 
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Contratante, demoler ó quitar las partes rechazadas y reemplazarlas de manera de 
cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.- 

 

30. Plazo de Garantía de Obra. Corrección de defectos. Costo de reparaciones: 

  

30.1. Salvo que se indique otra cosa el Contratista deberá ofrecer una garantía por los 

trabajos ejecutados  que permanecerá en vigencia durante seis (6) meses a partir 
de la fecha en que los trabajos hayan sido recibidos en todo o en parte por el 
Contratante. 

 
30.2. La Inspección Técnica notificará al Contratista todos los defectos que ha 

constatado en la obra antes de finalizado dicho periodo, que se inicia en la Fecha 
de Terminación según Acta de Recepción Provisoria y el Contratista deberá 
corregir la totalidad de los Defectos antes de finalizado el Período de 
Responsabilidad por Defectos 

 
30.3. La Inspección Técnica deberá certificar que todos los Defectos se encuentran 

corregidos en la fecha de expiración del Período de Responsabilidad de Defectos, 
de no ser así el dicho Periodo se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

30.4  Si el contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la 
notificación del Inspector de Obra, este último estimará el precio de dicha 
corrección y el Contratista deberá pagar dicho monto 

 
 

31. Defectos no corregidos después de la Fecha de Terminación: 

 
31.1 La Inspección de Obra podrá hacer corregir un defecto por un tercero si el 

Contratista no lo hubiera hecho dentro de los plazos acordados.- 
 
31.2 La Inspección de Obra deberá notificar al Contratista por lo menos con quince (15) 

días de anticipación que se propone hacer corregir el defecto por un tercero, y si el 
Contratista no lo corrigiera dentro de dicho período, la Inspección de Obra podrá 
proceder de acuerdo a lo notificado. El costo que ello importe será deducido del 
Precio del Contrato o del Fondo de Reparos.- 

 
 

D.  CONTROL DEL COSTO 
 

32. Lista de Cantidades: 

 
32.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros o ítems correspondientes a la 
 construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 
 ejecutar el Contratista.- 
 
32.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista 

se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado en la 
Lista de Cantidades.- 
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33. Modificación de la Lista de Cantidades: 

 
 El Contratista modificara la Lista de Cantidades, de conformidad con la Cláusula 36  

de la presente Sección y con la Cláusula 18 del Anexo con Cláusulas.- 
 

34. Variaciones: 

 
34.1 El Contratante, podrá efectuar unilateralmente o por acuerdo de partes  variaciones 

cuantitativas o cualitativas de los trabajos contratados .- 
 
34.2 Cuando la Inspección Técnica solicite una cotización para la ejecución de la 

Variación el Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (07) días de 
solicitada, o del período más prolongado que la Inspección Técnica hubiera 
determinado. La Inspección Técnica deberá analizar la cotización antes de que se 
ordene la Variación.- 

 
34.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Inspección Técnica podrá 

ordenar ejecutar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su 
propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.- 

 
34.4 Si la Inspección Técnica decide que la urgencia de la Variación no permite 

suministrar y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará 
cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.- 

 
34.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera 

incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado 
oportuno.- 

 
34.6 Todas las variaciones deberán incluirse en la Lista de Cantidades actualizadas 

proporcionadas por el Contratista.- 
 
 

35. Modificaciones de Obra y/o Plazo 

 
35.1 Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de 

cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes 
condiciones: 

a) En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte 
por ciento (20 %) en más o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la 
fecha de cada modificación (esta última condición sólo será aplicable si rigiera un 
sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualización del 
precio contractual) 

b) No debe obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido 
ofrecidos en su propuesta.- 

 
35.2 Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante 

abonará al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada 
en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá 
indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.- 

 
35.3 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo 

establecido en la Subcláusula 37.2 – Incisos a) y b), pero uno o más ítems sufren 
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variaciones, en más o en menos, que superen el veinte por ciento (20 %) de su 
precio contractual, las partes podrán convenir para ellos en caso de disminución, 
nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo precio para la parte que supere el 
veinte por ciento (20 %) de la cantidad básica. En los casos de modificaciones que 
exigiera el empleo de materiales no contemplados en las planillas de precio de 
contrato, los precios unitarios de los ítems de ampliaciones o modificaciones serán 
establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo 
informe de la Inspección de Obra.- 

 
35.4 Las modificaciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido 

en la Subcláusula 37.2 – Incisos a) y b), no serán obligatorias para el Contratista y 
su ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa 
renuncia al derecho a recisión del contrato. 

 
35.5 Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor 

plazo del establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el 
Contratante establecerá una ampliación razonable del plazo. El nuevo plazo se 
fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las Obras 
motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en 
los trabajos en ejecución.  

 
 

36. Anticipo Financiero:  
 

36.1 El Contratante pagará al Contratista un único Anticipo Financiero por un monto 

equivalente al veinte por ciento (20%) del precio del contrato contra la 

presentación de una Garantía de Canción constituida en algunas de las formas 
que se prevén en la Cláusula 16 de la Sección II del presente pliego y por un 
monto equivalente al ciento por ciento (100 %) del importe solicitado como anticipo. 
La garantía permanecerá vigente hasta que el pago anticipado haya sido 
reembolsado, y el monto de la garantía será reducido progresivamente por las 
cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses ni 
será ajustado en ningún caso.- 

36.2 El Anticipo financiero no podrá ser solicitado sin haberse firmado previamente el 
Acta de Inicio de Obra.- 

36.3 El anticipo se hará efectivo en un plazo de treinta (30) días corridos contados a 
partir de la aprobación de Contratante, a la presentación del Contratista de la 
correspondiente Garantía de Caución.- 

36.4 El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos que 
se adeuden al Contratista en conformidad con la valoración del porcentaje de obra 
terminada. No se tomarán en cuenta el anticipo y sus reembolsos para determinar 
la valoración de los trabajos realizados, variaciones, eventos compensables, 
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.- 

 

37. Acopio Único de Materiales y certificación (NO APLICA) 

 
37.1 El Contratista podrá acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias 

climáticas y bajo su total responsabilidad los materiales que a continuación se 
detallan: 

- Poste de H°A 8,50/R1800. 
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- Poste de H°A 8,50/R3000. 
- Hierros. 
- Bloques de hormigón 40x19x19. 
- Tejido romboidal Nº12. 
- Postes intermedios. 
- Alambre de púas galvanizado. 
- Cable Preensamblado. 
- Bolsas de cal. 

 

Esta opción deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el  
Formulario de Cotización de la Obra.- 

 
37.2 El monto del Acopio Único será de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del 

contrato, se efectuará por única vez al comienzo de las obras. Los desacopios se 
efectuarán por certificados de desacopios acumulativos con numeración correlativa 
independientes de los certificados de obra.- 
 

37.3 El Contratante pagará al Contratista el certificado único de acopio contra la 
presentación de una Garantía constituida en algunas de las formas que se prevén 
en la Cláusula 16 de la Sección II del presente pliego y por un monto equivalente al 
ciento cincuenta por ciento (150 %) del solicitado como acopio de materiales único. 
La garantía permanecerá vigente hasta que el pago realizado haya sido 
reembolsado, y el monto de la garantía será reducido progresivamente por las 
cantidades reembolsadas por el Contratista.- 

 
37.4 Sólo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente 

como ítem de provisión o se indiquen como materiales a acopiar en los datos de la 
licitación. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.- 
El acopio podrá constituirse en obra, y en dicho caso estará cubierto por seguro 
contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera 
afectarlo. El Contratista deberá proveer instalaciones para el depósito del material 
acopiado, que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta 
conservación y seguridad del mismo.- 
Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de 
propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de los 
mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los 
Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a 
su salvaguardia y buena conservación.- 
Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta con los elementos 
acopiados a favor del Contratante, identificándolos físicamente en forma 
inequívoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta 
constará el carácter de depositario del Contratista.- 
En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el 
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará 
a su incorporación a la obra según el plan de trabajos o Programa aprobado.- 
El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a 
la obra en cada período de certificación.- 

 

38.     Certificados de Pago: 
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38.1 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones 
mensuales del valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos 
acumulados de certificados anteriores.- 

38.2 La Inspección Técnica verificará las liquidaciones mensuales del Contratista y 
certificará los montos que deben pagársele.- 

38.3 La Inspección Técnica determinará el valor de los trabajos ejecutados.- 

38.4 El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de los rubros terminados 
comprendidos en la Lista de Cantidades.- 

38.5 El valor de los trabajos terminados comprende la valoración de las Variaciones y 
los Eventos Compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones por 
concepto de anticipos, acopios (de corresponder) y retenciones.- 

38.6 La Inspección Técnica podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado 
anterior o reducir la proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un 
certificado anterior teniendo en cuenta información reciente.- 

 

39. Pagos: 

 
 El Contratante deberá pagar al Contratista los montos que  la Inspección Técnica 

hubiera aprobado dentro del plazo de treinta (30) días que se extiende a partir de 
la fecha de aprobación de cada certificado. Si el Contratante efectuare algún pago 
con atraso, en el siguiente se deberán abonar al Contratista intereses sobre el 
pago atrasado, los que se calcularán a partir de la fecha en la que debería haberse 
efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúa el pago atrasado y a la tasa de 
interés aplicable vigente por el Banco de la Nación Argentina (Tasa mensual de 
descuento de los certificados de obra).- 

 

40. Eventos compensables: 
 
40.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

i. El contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de 
Posesión de la zona de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 19.1 de la 
presente Sección. 

ii. El contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el 
trabajo del Contratista en cumplimiento del Contrato. 

iii. El inspector de Obras ordena una demora o no emite Planos, Especificaciones 
Técnicas o Instrucciones necesarias para la ejecución de la Obras oportunamente 

iv. El Inspector de Obra ordena al Contratista que ponga al descubierto o realice 
pruebas adicionales sobre el trabajo y se comprueba que no habían defectos 

v. Las condiciones de los suelos son más desfavorables que los que razonablemente 
se podía inferir antes de la emisión de la notificación, de la información emitida a 
los Oferentes (incluyendo el Informe de investigación de la Zona de Obras), de la 
información disponible públicamente y de la inspección visual de la zona de obras. 

vi. El Inspector de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación 
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vii. El Inspector de Obras imparte una orden para resolver una condición imprevista 
causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales requeridos por razones 
de seguridad u otros motivos.  

viii. Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el 
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otros impedimentos estipulados 
en el Contrato, los cuales causas causan demoras o costos adicionales al 
Contratista. 

ix. El anticipo se paga atrasado.  

x. Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.  

xi. El Inspector de Obras demora sin justificación alguna la emisión del certificado de 
terminación. 

40.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se 
finalicen en la fecha prevista de terminación, se aumentará el precio del Contrato y/o 
se prolongará la fecha prevista de terminación. El Contratante con la información 
provista por Inspector de Obras decidirá si el precio del Contrato deberá 
incrementarse, el monto del incremento, y si la fecha prevista de terminación deberá 
prorrogarse y en qué medida. 

40.3  Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos 
de cada evento compensable en el costo previsto, según su estimación, el 
Contratante, basado en la información preparada por el Inspector de Obras 
evaluará y ajustará el precio del Contrato como corresponda.  Si la estimación del 
Contratista no fuera considerada razonable, El Contratante, a través del  Inspector 
de Obras preparará su propia estimación y ajustará el precio del Contrato conforme 
a ésta. El Inspector de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma 
competente y oportunamente frente al evento. 

40.4  El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en 
que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera 
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Inspector de Obras. 

 

41  Impuestos: 

 

 La Inspección Técnica deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos 
aplicables a este tipo de obra cambian en el período comprendido entre la fecha 
que sea Treinta (30) días anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato 
y la fecha del último certificado de terminación. El ajuste se hará por el monto de 
los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos 
cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato.- 

 

42. Retenciones Fondos de Reparos: 

 

42.1 El Contratante, de cada certificado que el Contratista presente deducirá el cinco 

(05 %)   del monto del mismo, el cual constituirá el Fondo de Reparo. Este será 
reintegrado al Contratista, si correspondiere, luego de firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la Obra. El importe acumulado de este Fondo  no 
devengará intereses y podrá ser sustituido, en cualquier momento por una garantía 
a favor del Contratante, constituida en alguna de las formas prevista para la 
Garantía de Mantenimiento de Ofertas.- 
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42.2 Si al terminar la totalidad de las obras existen defectos no corregidos por el 
Contratista, el Fondo de Reparos constituido se aplicará para cubrir la ejecución de 
la corrección de defectos establecidos. Al concluir el Plazo de Garantía y una vez 
que la Inspección de Obra haya certificado que se han corregido todos los 
defectos, se devolverá el saldo de lo retenido.- 

 

43. Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios: 

 
43.1 El Contratista deberá pagar al Contratante Compensación por Liquidación de 

Daños y Perjuicios un monto determinado por cada día de demora respecto de la 
Fecha Prevista de Terminación (Ver Anexo I – Cláusulas Adicionales). El 
Contratante podrá deducir multas debidas a los pagos que se adeudaren al 
Contratista. Las obligaciones del Contratista no se verán afectadas por el pago de 
multas en materias ajenas a los efectos de la demora.- 

 
43.2 Si después de abonadas las multas se prorrogará la Fecha Prevista de 

Terminación, la Inspección Técnica deberá corregir los pagos en exceso que 
hubiere efectuado el Contratista por concepto de Liquidación de Daños, en el 
siguiente certificado de pago. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre lo 
abonado en exceso, desde de la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 
tasas especificadas en los Datos del Contrato.- 

 

44. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: 

 

44.1 El Contratista, a la firma del contrato, suministrará una Garantía de Fiel 

Cumplimiento al Comitente por el monto equivalente al cinco (05 %) del 

monto del contrato. La validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
excederá en veintiocho (28) días la fecha de emisión del Certificado de Término de 
la Obra.- 

 
44.2. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al 

Comitente como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el 
incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales.- 

 
44.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento se presentará en una de las siguientes maneras: 

- fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable, emitida por un banco 
establecido en Argentina o en el exterior aceptable para el  Comitente).- 

- póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 
Superintendencia de Seguros de la República Argentina y en las misma 
condiciones que las fijadas en la Sección III Clausula 16.3. b).  

44.4  La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el Comitente  y 
devuelta al Contratista a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en que el Contratista haya cumplido sus obligaciones contractuales.- 

44.5  En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual por 
ampliaciones de obra, adicionales u obras imprevistas debidamente autorizadas 
por el Contratante, deberán reajustarse las garantías del contrato para reestablecer 
el porcentaje de garantía original.- 

 

45. Trabajos Adicionales 
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45.1 El Contratante podrá contratar, al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no haya pactado 
expresamente.- 

 
45.2 La Inspección de obra podrá disponer por escrito y por orden del Contratante al 

Contratista, la ejecución de trabajos adicionales de las obras contratadas.- 
 
45.3 Cuando las modificaciones y/o trabajos adicionales no superen el veinte por ciento 

(20%) del valor contractual, las obras serán liquidadas de acuerdo a los precios del 
Contrato, sin reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.- 

 
45.4 Cuando sea indispensable realizar trabajos no previstos en el Contrato, el o los 

precios deberán ser previamente convenido/s entre las partes.- 

 

46. Multas  

 

46.1 Mora en el Inicio de las Obras: vencido el plazo de la SubClausula 19.2, será 
pasible de una multa diaria por mora en el inicio de los trabajos de cinco décimos 
por mil (0,5 o/oo) del monto contractual por cada día de demora. 

 

46.2 Incumplimiento en el Plan de Trabajo: El atraso entre la ejecución acumulada 
mensual mínima en el Plan de Trabajo aprobado, y la ejecución real acumulada a 
igual periodo, hará pasible al Contratista de una multa igual al tres por ciento  (3%) 
del valor de la obra atrasada. Solo si en el Certificado inmediato siguiente, el 
Contratista regulariza la curva de trabajo de acuerdo a la ejecución acumulada 
prevista del Plan de Trabajo aprobado a igual periodo, podrá ser aplicable la 
devolución parcial o total de la sanción mencionada precedentemente. 
Se  considerará  incumplimiento  del  Plan  de  Trabajo, cuando la diferencia entre 
el avance físico acumulado mensual propuesto y el real sea superior al quince por 
ciento (15%)  
 

46.3 Incumplimiento de una Orden de Servicio: será pasible la aplicación de una 
multa de un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual  por cada día de atraso 
en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar en días corridos, desde la 
fecha de su notificación. – 

 

46.4 Paralización o suspensión de Obra: El Contratista no podrá, por si, suspender 
total o parcialmente los trabajos alegando divergencias no resueltas o 
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección, si así lo hiciera 
se hará pasible de la aplicación de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/oo) 
del monto contractual, por cada día de paralización o suspensión de obra. No se 
aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dura la 
aplicación de multa por paralización de obra. 

 

46.5   Mora en la terminación de los Trabajos: si el Contratista no diera total y correcta 
terminación a la obra dentro del plazo fijado en el contrato o en el establecido por 
ampliación de plazo y fijado por Orden de Servicio, se le aplicará una multa 
equivalente al uno por mil (1 o/oo) del monto contractual por cada día de atraso en 
la terminación de la misma.- 

 

46.6 Moras en el cumplimiento de Fechas Clave: si el Contratista no diera total y 
correcta terminación a las tareas establecidas en el Plan de Trabajos en las fechas 
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establecidas, se hará pasible de una multa igual al uno por ciento (1%) del monto 
contractual.- 

 

46.7 Incumplimiento de la presentación de los Planos Actualizados Finales y/o 

Manuales de Operación y Mantenimiento:  La suma que se retendrá por no 
cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o manuales de 
operación y mantenimiento en los plazos fijados en la Cláusula 51 será de un 
décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual.- 

 
46.8   Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %) del 

monto del Contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del 
Contratista. En este caso el Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier 
tipo de indemnización, pudiendo abonarse los certificados pendientes previa 
verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del Proyecto.- 

 
46.7 Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados 

pendientes de emisión o los aun no emitidos, o de las sumas acreditadas al 
Contratista por cualquier concepto, o de las garantías constituidas en concepto de 
Fondo de Reparo o de Fiel Cumplimiento del Contrato y la aplicación de una de 
ellas no exime de la aplicación simultanea de las otras 

 

E.  TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

47. Terminación y Recepción de la Obra: 
 
47.1 El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la fecha de inicio o replanteo, 

por lo que cuando El Contratista considere que ha concluido las obras podrá 
solicitar a la Inspección Técnica que verifique tal circunstancia. Si la Inspección 
Técnica considera que subsistieran defectos por corregir, podrá realizarse una 
Recepción Provisoria de la obra, labrando una Orden de Servicio con los defectos 
a ser corregidos por el Contratista, fijando un período de corrección. En caso de 
incumplimiento en dicho período, el Plazo de Garantía se contará a partir del 
cumplimiento de las observaciones.- 

 
47.2. Cuando verifique que se han terminado las Obras y luego del Plazo de Garantía, la 

Inspección Técnica deberá extender un Acta de Recepción Definitiva de Obra en el 
que dejará constancia de ello para el Contratista y el Contratante.- 

 
47.3  El Contratante se hará cargo de la Zona de Obras y de las Obras dentro de los 

treinta (30) días de la fecha en que la Inspección Técnica hubiera extendido el 
Certificado de Terminación de las Obras.- 

 
47.4 Al momento de la Recepción Definitiva de la Obra el Contratista deberá entregar 

un Certificado de Inspección emitido por el Contratante  que acredite la correcta 
ejecución de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego.- 

 
47.5 El incumplimiento por parte de la Contratista de la entrega de las constancias de 

cumplimiento del pago total de los aportes profesionales según las Leyes 
Provinciales N° 2429 y N° 4114 serán causal del no otorgamiento de la Recepción 
Definitiva de la Obra. 
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48. Planos y/o Manuales de Operación y Mantenimiento: 

 
48.1 Los planos actualizados finales o conforme a obra deberán presentarse en un plazo 

no mayor de 30 (treinta) días de finalizados los trabajos relacionados a cada rubro 
de obra correspondiente, a los efectos de la aprobación por parte de la Inspección. 

Los Manuales de Operación y Mantenimiento (de corresponder) deberán 
presentarse a más tardar en la fecha en que se efectúe la firma del Acta de 
Recepción Provisoria. 

Los Planos Finales de Obra e Instalaciones aprobados por los organismos 
competentes, deberán presentarse a más tardar con treinta (30) días posteriores a la 
fecha del  Acta de Recepción Provisoria, caso contrario, el plazo de garantía 
comenzará a regir a partir de la aprobación de los mismos por parte de la Inspección 
de Obra 

 

49. Rescisión: 

 
49.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte 

incurriese en incumplimiento grave del Contrato.- 
 
49.2 Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a 

los siguientes: 
 

 (a) el Contratista suspende los trabajos por quince (15) días corridos cuando en el 
plan de trabajos vigente la suspensión no está prevista y sin la autorización de la 
Inspección de Obra; 

 (b) la Inspección de obra ordena al Contratista demorar el avance de las Obras 
subsistiendo la orden por más de treinta (30) días corridos y; 

 (c) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entraran en 
liquidación por razones distintas de una reorganización o fusión; 

 (d) el Contratante no paga al Contratista un pago certificado por la Inspección de 
obra, dentro de los noventa (90) días corridos de la fecha de aprobación del 
certificado; 

 (e) la Inspección de obra notifica que no proceder a la corrección de un defecto 
determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el 
Contratista no procede a corregirlo dentro del período que la Inspección 
determinara razonable; y 

 (f) el Contratista no mantiene una garantía exigida.- 

  
49.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la 

Inspección Técnica acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa 
diferente a las indicadas en la cláusula 48.2, la Inspección Técnica deberá 
determinar si el incumplimiento es grave o no.- 

 
49.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el 

Contrato por  causas propias que impidan su cumplimiento del contrato.- 
 
49.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los 

trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y 
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.- 
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50. Pagos Posteriores a la Rescisión: 

 
50.1 Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista, la Inspección de 

Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos 
realizados y los materiales comprados por el Contratista menos los pagos recibidos 
por él hasta la fecha de emisión de este certificado. Si el monto total que se 
adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera 
efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 
Contratante.- 

 
50.2 Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o 

frustración del Contrato por el Contratante, la Inspección de obra deberá emitir un 
certificado por el valor de los trabajos realizados, menos los pagos anticipados que 
hubiera recibido hasta la fecha de este certificado.- 

 

51. Derecho de propiedad: 

 
 Todos los materiales que se encuentren en la Zona de Obras, la Planta, el Equipo, 

las Obras Provisionales y las Obras, se considerarán de propiedad del Contratante 
si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.- 

 

52. Notificaciones:  
 

A efectos de toda notificación, las direcciones del Contratante y del Contratista 
serán las siguientes: 
 

 Contratante: CIUDAD DE SUNCHALES - DPTO. CASTELLANOS - 
PROVINCIA DE SANTA FE - REPÚBLICA ARGENTINA 

 Contratista: la indicada en el formulario de oferta. 
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SECCIÓN IV – A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

A- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Obra : Obras de Infraestructura en el Area Municipal de Promoción Industrial – Ciudad de 

Sunchales (APIS) 
 

Introducción 
 
La ciudad de Sunchales cuenta con aproximadamente  de veinticuatro mil habitantes y está 
enclavada en la zona central agroindustrial de la provincia de Santa Fe sobre la ruta nacional nº 
34,  45 km al norte de la localidad de Rafaela. 

 
 
El Área Municipal de promoción Industrial es un predio de 14 Has ubicado en uno de los 
principales ingresos de la ciudad - calle San Juan, donde desarrollan sus actividades importantes 
empresas medianas y pequeñas de esta ciudad. 
 
Este Área fue inaugurada en el año 1995 y cuenta con la siguiente infraestructura : 

a) Red eléctrica y telefonía (parcial) 
b) Agua potable 
c) Desagües Cloacales 
d) Forestación (parcial) 
e) Cordón Cuneta (parcial) 
f) Pavimento (parcial) 
g) Mejorado con ripio en el resto de las calles 

 
El objetivo es mejorar la infraestructura del Área de promoción industrial, completando el 
pavimento en la primer etapa del Área y abastecer de infraestructura a la etapa ampliación para 
poder consolidar la misma. 
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En esta instancia se prevé en el sector de mayor antigüedad del APIS, la ejecución de 1385m2 de 
pavimento de hormigón H30 de 18cm de espesor sobre una sub-base de suelo compactado al 
95% proctor estandar y una base de suelo seleccionado al 80%, agregado de ripio al 16% y un 
4% de cal. El mismo será de anchos variables según la calle a ejecutar (de 7,70 a 8,40 m.). 
Además se  optimizarán  las obras de desagües pluviales mediante la reubicación de bocas de 
tormenta, ejecución de acequias sobre una base de hormigón y mampostería de ladrillo bloque de 
cemento y estructura independiente de bases, columnas y encadenados. Las mismas serán 
tapadas mediante losas premoldeadas de hormigón. 
 
Otra de las obra proyectadas es construir 620,00ml de cerco perímetral olímpico de 2,60 m de 
altura final. 
 
Ya dentro de la ampliación del APIS el principal objetivo es proveer de suministro eléctrico de baja 
tensión y alumbrado público al área y optimizar el escurrimiento de desagües pluviales mediante 
la ejecución de 1689,00ml de cordón cuneta y sus respectivos badenes que también ayudarán a 
consolidar la traza de la misma. Una vez ejecutado el cordón cuneta se recuperará y se hará 
reposición de ripio. 
 
Como obra complementaria se contempla la forestarción de la ampliación del área con la 
plantación de 177 especies arbóreas más específicamente fresnos. La plantación de los mismos 
se hará mediante mano de obra de empleados municipales. 
 

Justificación de las Obras: 
  
El Área de Promoción Industrial Sunchales en sus más de 20 años de historia ha ido creciendo y 
consolidandose de manera constante; este crecimiento nos obliga a proveer de infraestructura 
básica al nuevo sector de ampliación y consolidar la etapa inicial del área que ya se encuentra 
ocupada en un 90%. 
  
Las calles del Área Industrial se han convertido con el tiempo en espacios públicos colectivos de 
creciente importancia debido al intenso tránsito y a las características de los vehículos. 
 
La concreción de este proyecto tendrá estratégica importancia en el mejoramiento de las 
actividades que en este Área se desarrollan. 
  
Es de suma importancia que estas obras se ejecuten ya que sin dudas serán un valor agregado 
para las industrias que aquí funcionan, siendo estas un elemento facilitador para el desarrollo de 
sus actividades cotidianas y un mejor hábitat para todos los que intervienen en el Área de 
Promoción Industrial. 
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PLIEGO TECNICOS  
 

VER ANEXO PLIEGOS TECNICOS 
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SECCIÓN V - A  
FORMULARIO DE OFERTA 

           
Sr. 
INTENDENTE MUNICIPAL  
----------------------------------------- 
S/D 

    

     Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 01/2018.   
Estimado Señor: 

                Luego de haber examinado los Documentos de Licitación, de los cuales 
confirmamos recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos ejecutar la obra  
………………………………………………………………………………… de conformidad con dichos 
documentos, por la suma de Pesos ......................... ……………… ($ ……….........) de acuerdo a 
la Planilla de cotización que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.- 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a  la entrega de la obra dentro de los ……… 
días corridos desde la fecha de inicio de la Obra según lo especificado en la Sección I Clausula 3 

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el cinco por ciento (5 %) del total 
del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.- 

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de ................................. (...) días a partir 
de la fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 17 de las Instrucciones a los 
Oferentes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire 
el período indicado.- 

Constituimos domicilio dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe en calle……. ..........N°.... 
de la ciudad de  .........................., para todos los efectos legales derivados de nuestra 
participación en esta Licitación y donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que 
a los mismos se dirijan, y aceptamos la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Provinciales que 
según lo prescripto por  ley corresponda al domicilio del Contratante, haciendo renuncia expresa a 
cualquier otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal. 

Declaramos conocer la zona y/o construcción donde se realizará la Obra y sus particularidades, 
habiendo tomado pleno conocimiento de las condiciones en que se recibirán las mismas  y se 
ejecutaran los trabajos, incluyendo construcciones existentes, obstáculos sobre nivel, suelo, 
subsuelo,  posición de las napas freáticas y todas las informaciones necesarias para la correcta 
ejecución de la Obra, incluyendo las condiciones climáticas zonales (lluvias, vientos, etc.),  así 
como otros datos que puedan influir en los trabajos, en sus costos, y en su el ritmo y/o duración 
de los trabajos. 

Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 
constituirá un Contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un Contrato formal.- 

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las ofertas que 
reciban.- 

........................, ..... de ...........de 2.018.- 
…………........................................................................... 

Firma  - Responsable autorizado  (Adjuntar poder, de corresponder) 
 

(*) De corresponder, en el caso que el oferente opte por el acopio único de materiales deberá explicitarlo en 

el presente formulario.  
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SECCIÓN  V - B 
PLANILLA DE COTIZACION 

Municipalidad de Sunchales 

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2018. 

OBRA: “Pavimentación, Cordón Cuneta, Acequia y Cerco Perimetral, Electrificación 

y Forestación - Área Industrial”. 

Nombre del Oferente: 

 

Rubro  1- Pavimento de Hormigón de 18 cm de espesor:   

       

Ítem descripción Un. cant. costo unit. costo parcial 

1 
 

Limpieza, saneamiento del terreno M2 

 1088,51 $ $ 
Conformación, compactación y 
perfilado de subbase con suelo del 
lugar y aporte del suelo. 

M2 
1088,51 $ $ 

Conformación, Compactación Y 
Perfilado De Base Con Suelo Ripio 
Del Lugar Y Aporte De Cal 

M2 

 1088,51 $ $ 
Pavimento de Hormigón 
H-30 de 18 cm de espesor sobre 
base de suelo mejorado. 

M2 
1088,51 $ $ 

 Total  Rubro 1     $ 

       

Rubro  2- Cordón cuneta y reposición de ripio:  

       

ítem descripción unidad cant. costo unit. costo parcial 

1 Perfilado y nivelación de base M2 

 
699,41 $ $ 

2 Compactación de base M2 

 

699,41 
 

$ $ 

3 Hormigonado de cordón cuneta ML 1165,69 $ $ 

4 

Reposición de ripio 0-20mm (puesto 
en obra) 

M2 
 

4310,48 
 

$ $ 

 Total Rubro 2    $ 

  
 

     

Rubro  3- Obras de desagües y cerco perimetral:    

       

Item descripción Un. cant. costo unit. costo parcial 

1 Excavación M2 60,00 $ $ 

 Construcción de losas de acequia ML 50,38 $ $ 

2 
Construcción de muros de 
mampostería ML 50,38 $ $ 

3 
Construcción de bocas de tormenta 

Unidad 1 $ $ 

4 
Ejecución de cerco perimetral nuevo 

ML 481,25 $ $ 

 Total Rubro 3    $ 
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Rubro 4 - Obra de electrificación: línea aérea de baja tensión y alumbrado 
público. 

 

  

Ítem descripción Un. cant. costo unit. costo parcial 

1 Línea aérea de baja tensión (*) gl 1 $ $ 

2 Alumbrado Público (*) gl 1 $ $ 

 Total Rubro 4    $ 

       

Rubro 5 - Forestación:      

       

ítem descripción unidad cant. costo unit. costo parcial 

1 Ejemplares: Fresno  unidad 177 $ $ 

 Total Rubro 5    $ 

       

 TOTAL DE RUBROS     $  

       

 

…………........................., ..... de ...........de 2018.- 
 
 
DESIGNACIÓN REPRESENTANTE  TECNICO:............................................................. 
 
 

…........................................................................... 
       Firma del responsable autorizado 

 
 



                     47 

SECCIÓN  V - B 
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2018 

OBRA: “Pavimentación, Cordón Cuneta, Acequia y Cerco Perimetral, Electrificación 

y Forestación – Area Industrial”. 

 
Item Nº  :     

Precios a 
  

  
 

Uni.    Rend.  
 

         
  

   
N° Designación y especificación Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Materiales      

            
       
    Subtotal Materiales       
              

Mano de Obra      

            
    Subtotal Mano de Obra       

Transporte      

       

       
 
 
  

 Subtotal transporte      

Amortización de equipos      

       

            
    Subtotal Amortización      

Reparaciones y repuestos      

       

            
    Subtotal reparaciones y repuestos   

Combustibles y Lubricantes      

       

       
    Subtotal Combustibles y Lubricantes   

 
COSTO DIRECTO  

(NETO TOTAL)                  (I) 
     

(*) Gastos indirectos  (GI : ..% de I)      

 Gastos generales (GG: ..% de I)      

 Beneficios (B: ..% de I)      

 SUBTOTAL  (II): GI+GG+B)      

 Costos Financiero (CF.. % de II)      

 TOTAL sin IVA  (III): II + CF      

 IVA:..% de (IV)      

    PRECIO DEL ITEM (III+IV)        $/un 

 (*) De acuerdo al Coeficiente Resumen del  Oferente 

…........................................................................... 
       Firma del responsable autorizado 
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SECCIÓN VI – DECLARACIÓN JURADA 

 
a cumplimentar por el oferente 

 
DENOMINACION y/o APELLIDO y 
NOMBRE:........................................................................................ 
DOMICILIO: ....................................................................................  
TE – FAX: ....................................... 
LOCALIDAD:..................................................... C.P.: ............  
PROVINCIA: .................................. 

 
I.- IMPUESTOS NACIONALES: 
N° CUIT:.................................... 
Condiciones: 

a) Impuesto a las Ganancias:(*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO 

b) IVA       (*)  RESP. INSCRIPTO / RESP. NO INSCRIPTO / EXENTO 
c) ALICUOTA IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO: ....................................... 

d) MONOTRIBUTO:           (*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO 
 

 
II.-IMPUESTOS PROVINCIALES: 
 

INGRESOS BRUTOS:    (*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO. 
N° de INSCRIPCION:......................................................... 
PROVINCIA DE INSCRIPCION: .................................. 
CONVENIO MULTILATERAL: (*) SI  /   NO 
 
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 
TIPO....................................................................................ALICUOTA............................ 
TIPO:..................................................................................ALICUOTA............................ 
 

 
III.- IMPUESTOS MUNICIPALES: 
 

REGISTRO E INSPECCION:(*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO.  
N° de INSCRIPCION:......................................................... 
Municipalidad/Comuna de inscripción:  
 

 
Aclaraciones: 

 Resulta indispensable contar con esta información, para posibilitar la liquidación de las 
contrataciones efectuadas por este Municipio. La falta de estos requisitos, no permitirán la 
liquidación de sus acreencias, con el consiguiente inconveniente en su cobro. 

 (*) - Tachar lo que no corresponda 
 

.......................................................................... 
       Firma -   Responsable autorizado 
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SECCION VII -  FORMULARIO DE CONTRATO 

 
 
Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el ....................... día 
del mes de ................ entre ...................................................................................................., 
por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, ............................ ....... 
.................................................................... (en adelante denominado la “Contratista” o “La UTE” 
formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsables mancomunada 
y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones de la Contratista bajo 
este contrato, a saber, .....................[insertar nombre] y .....................[insertar nombre] (en 
adelante denominadas la “Contratista”). 

PRIMERO: Objeto. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra 
“__________________ _____” objeto de la Licitación Pública Nacional N° 001/2018, que le fuera 
adjudicada por Ordenanza/Decreto Nº_______ de fecha________, en los plazos, términos, 
condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la 
documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que como anexo forma parte integrante del 
presente contrato y se interpretará en conjunto con aquel. 

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratación queda fijado en la suma de Pesos 
....................... [IVA incluido] [$.................] a valores del mes de .......... [mismo mes de base)  

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutará por el sistema de …………….. 

CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la 

obra objeto de este contrato es de …….…. (…) días corridos a contarse a partir de la fecha del 
acta de iniciación de los trabajos.- 

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que 
posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos 
necesarios, ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones estipulados en este 
Contrato, declarando conocer el lugar donde se ejecutará la obra, como asimismo todas las 
normas legales que resultan de aplicación.- 

SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes 
del presente contrato mediante ………………….……(detallar forma de constitución de la garantía 
de cumplimiento del contrato) por un monto de pesos …………. ($ ............).- 

SÉPTIMO: Representante Técnico. 
El nombre del representante técnico del Contratista es.......................................... 

OCTAVO: Constitución de Domicilios: Para todos los efectos legales, las partes constituyen los 
siguientes domicilios especiales, en los que tendrán validez todas las comunicaciones, 
notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse; siendo los siguientes: 
Domicilio Contratante………………………….. 
Domicilio Contratista…………………………….. 

NOVENO: Derechos y obligaciones de las partes: los derechos y obligaciones de las partes 
emergentes de la ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se regirán por lo establecido 
en la normativa del Programa FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES- OPERATORIA EN 
PESOS, en la documentación licitatoria, en la documentación que acompaña  a la oferta, y en la 
Ley de Obras Públicas de la Provincia en ese orden.- 
Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte integral del Contrato: 
-   Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación; 

-   Pliego: Llamado a Licitación Pública Nacional, Instrucciones a los Oferentes;, Condiciones del 
Contrato; Lista de Cantidades y Plan de Inversión propuesto. Memoria Técnica y Pliego de 
Especificaciones Técnicas, Anexo I y Anexo II (Planimetría)   

- Oferta completa 

DECIMA: Jurisdicción de la Justicia: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como 
consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Justicia 
Ordinaria de la Provincia de Santa Fe,  renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el  
Federal.- 
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EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 
respectivos en la fecha antes consignada. 
 

Firmas REPONSABLES (serán autenticadas por juez de paz o escribano público, y  se sellaran conforme a 
ley.-) 
 
 

 El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato  según ley impositiva 
provincial vigente será a cargo del adjudicatario, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.  
El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante. 

 Adjuntar al contrato Garantía de Cumplimiento del Contrato 
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ANEXO II: CLÁUSULAS ADICIONALES 

 

1. Condiciones Legales Particulares  

 
1.1 Cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante la duración de la 

ejecución y conservación de la obra se verificará en la jurisdicción de la Justicia 
Ordinaria de la provincia  de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción.- 

 
1.2 Las obras que se licitan por intermedio del presente Pliego se rigen por lo 

dispuesto en el mismo, aplicándose supletoriamente: 
 

a) Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188 y normas complementarias 
b) Normas, Instalaciones Sanitarias domiciliarias e industriales: ENRES 
c) Norma de instalaciones domiciliarias de gas: ENARGAS. 
d) Normas instalaciones eléctricas :EPE 
e) Ley Pcial N°12046 “Redeterminación de los Costos de las Obras Públicas 

regidos por la Ley N° 5188” y los  Decretos  N° 3599/02 y  1798/05.  
f) Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su 

Reglamentación (Ley 19587/72, Decreto Reglamentario 351/79, Resolución 
1069/91, su modificación por el Decreto 911/96 (de las condiciones de Higiene 
y Seguridad en la Industria de la Construcción), y lo normado en la Resolución 
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96, la Ley sobre 
Riesgos del Trabajo Nº 24557, y toda otra normativa complementaria vigente 
en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional 

g) Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes 
modificadoras o complementarias de las mismas. 

 
1.3 El Contratista no podrá ceder sus derechos y obligaciones y/o el cobro de 

certificados que le correspondieran bajo ningún concepto.- 

 
1.4 Los impuestos nacionales, provinciales y demás gastos que origine el Contrato con 

el Contratista serán por cuenta exclusiva de éste.- 
 
1.5 El Contratista realizará por su cuenta y cargo todos los trámites ante Instituciones 

Municipales, Nacionales, Empresas Proveedoras de Energía, etc. para obtener el 
suministro de agua para la construcción y energía eléctrica para el accionar de 
máquinas.- 

 
1.6 El Contratista deberá abonar puntualmente los jornales. Si se dejase de abonar los 

sueldos, salarios o jornales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se notifiquen y si así no lo hiciera, quedarán suspendidos los trabajos 
hasta tanto no lo efectúe, corriendo mientras tanto el plazo contractual 
establecido.- 

 
1.8 Las omisiones, errores y contradicciones de los planos y pliegos en el caso que las 

hubiera, no aportarán ningún derecho al Contratista. Los mismos serán salvados y 
aclarados por la Inspección de obra y dichas aclaraciones o salvedades, asentadas 
en el libro de órdenes, deberán ser consideradas por el Contratista como 
obligaciones que hacen a la integridad del Contrato.- 
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2. Obras Urgentes: 

 
 En los casos de obras urgentes, así denominadas por las órdenes de servicio de la 

Inspección de Obra, si el Contratista no demostrase la suficiente actividad durante 
la ejecución de los trabajos o si ellos quedaran paralizados, la Inspección, previa 
autorización del Contratante podrá continuarlos por vía administrativa, deduciendo 
en ese caso el valor de la obra así realizada por vía administrativa, del monto total 
del Contrato.- 

 

3. Materiales: 

 
 Si durante la ejecución se constatara la inexistencia en plaza de materiales o 

equipos exigidos en la documentación contractual, el Contratante será quien 
determine el material que reemplazará al improvisto.- 

 

4. Control de Materiales: 

 
4.1 El control de los trabajos a ejecutar y de los materiales a emplear lo ejercerá la 

Inspección de Obra, cuyas indicaciones deberán ser acatadas sin demora, bajo 
pena de disponer la suspensión de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, y aún 
rescindir el Contratante el Contrato, en caso de persistir el Contratista en el 
incumplimiento de las órdenes impartidas. Los días que dure la suspensión de las 
obras por las causas expuestas precedentemente se computarán como laborales a 
los efectos de los plazos de ejecución.- 

 
4.2 Los materiales a utilizar en las obras se ajustarán estrictamente a las disposiciones 

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.- 
 
4.3 En cualquier momento, durante el curso de los trabajos, la Inspección de obra 

podrá retirar muestras y/o probetas con citación del Contratista, las que serán 
analizadas y ensayadas en laboratorios, con el objeto de controlar la calidad de los 
materiales y la proporción de los componentes de las mezclas utilizadas. Los 
resultados de estos análisis y ensayos serán tenidos en cuenta, constituyendo 
elementos de juicio irrefutable para la recepción de los trabajos.- 

 
4.4 El Contratante, por vía de excepción y con el asesoramiento de la Inspección de 

obra, podrá disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpla 
estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones, siempre que el 
conjunto de los ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de 
dicho material .Si el precio de éste fuera inferior al del especificado dispondrá la 
aceptación siempre que se efectúe un reajuste de precios.- 

 
4.5 La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará 

derecho al Contratista a exigir mejoras de precios.- 
 
4.6 El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera 

originar el uso indebido de materiales patentados.- 
 

5. Reclamos por Rechazo de Materiales: 
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 El Contratista podrá reclamar ante la Inspección de obra si considera injusto el 
rechazo de los materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de los mismos 
hasta tanto no recaiga resolución definitiva. Si los materiales fueran definitivamente 
rechazados deberán ser retirados de la obra dentro del plazo que se establece en 
la notificación bajo pena de la multa que se establece en los Datos del Contrato.- 

 

6. Mora por Rechazo de Materiales: 

 
6.1 Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la ejecución 

de la obra, esta mora no será computada en perjuicio de los plazos del Contratista 
si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computará.- 

 
6.2 Son causas susceptibles del rechazo de un material dado aquellas debidas a 

malas condiciones de almacenaje, una larga estadía en el obrador, etc. siempre 
que hayan alterado sus condiciones de uso.- 

 

7. Descarga y Acarreo de Materiales: 

 
 Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la 

obra por cuenta exclusiva del Contratista, quien se hace responsable de todas las 
normas en las descargas de los materiales que se consignen, debiendo por esta 
circunstancia abonar las multas a que se haga pasible, estadía de los vagones o 
cargas en las playas de estacionamiento.- 

  

8. Materiales e Instalaciones Existentes: 

 

 
8.1 El Contratista retirará sin cargo los materiales e instalaciones aéreas y/o 

subterráneas existentes en el lugar de ejecución de la obra, los que quedarán de 
propiedad del Contratante.- 

 
8.2 En todos los casos los materiales e instalaciones citados serán transportados y 

depositados por cuenta del Contratista en el lugar que indique la Inspección de 
obra. El Contratista será responsable de dichos elementos hasta su recepción por 
parte del Contratante.- 

 

9. Vicios de Materiales y Obras: 

 
9.1 Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección de obra 

podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones 
necesarias para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran 
comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del 
Contratista, en caso contrario serán abonados por el Contratante.- 

 
9.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista 

deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le señale el 
Contratante. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el 
Contratante o terceros a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente.- 

 
 

10. Obras Ocultas: 
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 El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente por 
pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos; caso contrario dichos trabajos 
podrán ser rechazados a juicio exclusivo de la Inspección de obra. Todo cómputo y 
detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva Acta 
u Orden de Servicio.- 

 

11. Trabajos Nocturnos: 

 
11.1 Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los 

horarios que establecen las leyes sobre el trabajo, pero ningún trabajo nocturno 
debe ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección de obra.- 

 
11.2 En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar 

suficientemente iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los 
trabajos.- 

 
11.3 Toda excepción al régimen común de trabajos (prolongación de jornada normal, 

trabajos nocturnos, en días domingo o feriados) debe ser autorizada por la 
Inspección de obra. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a 
los trabajos efectuados fuera del régimen común de trabajos a que se refiere la 
cláusula anterior están incluidos en los precios contratados.- 

 

12. Medianería: 

 
12.1 Cuando corresponda, el Contratista tiene la obligación de efectuar todos los 

trámites y pagos requeridos para la adquisición de la medianería de las paredes o 
cercos divisorios existentes de propiedades que queden subsistentes, como 
asimismo de las que se demuelan para su reconstrucción, siempre que en este 
último caso tal situación esté específicamente indicada en la documentación 
contractual.- 

 
12.2 Si las obras contratadas afectaran a paredes medianeras existentes que sea 

necesario reconstruir, estará a cargo del Contratista la demolición y la ejecución de 
los apuntalamientos, submuraciones y tabiques de aislación exigidos por los 
reglamentos, así como también dejar en las mismas condiciones en que se 
recibieran los locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones, 
quedando a su cargo las indemnizaciones a que dieran lugar dichos trabajos.- 

 
12.3 Los convenios de medianería que deban celebrarse con los propietarios linderos 

deben ser realizados por el Contratista "ad referéndum" del Contratante 
debiéndoselos presentar dentro de los veinte (20) días corridos de efectuado el 
replanteo de la obra.- 

 

13. Interrupciones de Servicios Públicos: 

 
13.1 El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de 

servicios públicos (agua, luz, cloacas, gas, etc.) cuando el mismo se realice sin 
conocimiento y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.- 
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13.2 La remoción, la recolocación, etc. de instalaciones de servicios públicos, como ser: 
agua, luz, cloacas, gas, teléfonos y otros, cuando no sean el objeto mismo del 
trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.- 

 
13.3 Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en 

los siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya 
contemplado para la fijación del plazo de ejecución en el Plan de Trabajo 
aprobado; b) cuando la organización del organismo titular de la prestación del 
servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de Trabajo.- 

 

14. Gestiones ante Empresas de Servicios Públicos: 

 
14.1 El Contratista deberá solicitar del Contratante, por medio de la Inspección Técnica, 

con una antelación mínima de veinte (20) días corridos, se realice las gestiones 
ante las Empresas de Servicios Públicos que posean instalaciones que requiera de 
su remoción como consecuencia de las obras a ejecutar.- 

 

15. Señales y Luces de Seguridad: 

 
15.1 Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la 

utilización de letreros mojones y/o balizas, a fin de evitar accidentes y trastornos en 
la circulación del tránsito vehicular.- 

 
15.2 El Contratista señalizará en la obra los obstáculos o interrupciones que existen en 

la zona de tránsito de vehículos y de personas. Dichos señalamientos se 
mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando luces rojas por la 
noche y banderas rojas u otro medio eficaz que las reemplace durante el día.- 

 

16. Desvío de  Tránsito:  

 
16.1 El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de 

obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor por el cierre de las calles 
debido a la marcha de los trabajos y que a juicio de la Inspección de obra sean 
necesarios para la ejecución de la obra, y efectuar los desvíos correspondientes. 
Se tendrá especial cuidado en no provocar inconvenientes al desplazamiento de 
los transeúntes y en el acceso a sus viviendas.- 

 
16.2 Correrá a su cargo la señalización de los desvíos que el Contratista deba efectuar; 

sólo estará a su cargo los trabajos necesarios para efectuar los desvíos cuando 
estuvieran expresamente previstos en el Pliego.- 

 

17. Instrucciones: 

 
17.1  La Inspección de obra extenderá las instrucciones, órdenes de servicio y/o 

citaciones que deba transmitir al Contratista en el Libro de Órdenes de Servicio, en 
el que deberá notificarse. Este Libro debe estar en poder de la Inspección de obra, 
debiendo ser suministrado por el Contratista, con hojas numeradas en triplicado.- 

 
17.2 En caso de negativa a notificarse, la Inspección de Obra entregará una copia de la 

orden firmada por ella y en el original firmará, además, un testigo que dará fe de 
que la copia se entregó. El Contratista queda notificado de la orden, comenzando 
desde esa fecha a correr el plazo para su cumplimiento. El duplicado quedará en 
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poder de la Inspección de Obra y el triplicado en poder del Contratista. El Libro con 
los originales de las Órdenes de Servicio se agregará al expediente de obra una 
vez terminada la misma.- 

 
17.3 Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los 

términos del Contrato deberá notificarse y dentro del término de quince (15) días 
desde la fecha de aquella notificación presentará su reclamación fundada.- 

 
17.4 Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación 

habrá caducado su derecho a reclamar, no obstante la observación del Contratista 
puesta al pie de la orden. La observación del Contratista puesta al pie de la Orden 
de Servicio no lo eximirá de cumplir lo ordenado por la Inspección de Obra. Esta 
obligación no coartará el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del 
caso si probara ante el Contratante en la forma especificada anteriormente, que las 
exigencias impuestas exceden las obligaciones del Contrato.- 

 
17.5 Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo 

fijado en la misma, será penado con una multa por cada día de demora, la que se 
deducirá del certificado de obra y/o garantía, según se especifica en la  48 Multas 
de la Sección III.- 

 
 

18 Cartel de Obra: 
  
 El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la 

Inspección, luego de la firma del contrato y previo al inicio de la obra, un cartel de  
2 m x 3 m.- 

 Tanto el material, como estructura y  texto de los carteles será comunicado 
oportunamente por la Inspección.- 

 

19. Rescisión  

 
19.1 Si el Contrato fuere rescindido, la Inspección de Obra tomará inmediata posesión 

de la obra, sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y 
sin que se necesite iniciar acción judicial alguna.- 

 
19.2 En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los 

trabajos ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel útil y 
materiales acopiados, se procederá siempre en la forma prescripta en el pliego 
para la medición definitiva de las obras terminadas.- 

 

20. Continuación de Obras Rescindidas  

 
20.1 En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido 

rescindido, podrá encomendar su terminación en las mismas condiciones a un 
tercero, siendo a cargo del Contratista que hubiera dado lugar a la rescisión el 
pago de los mayores costos que se hubieran producido, además del pago de 
multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción judicial.- 

 
20.2 Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del 

Fondo de Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos 
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fondos no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores 
costos y daños y perjuicios ocasionados.- 
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ANEXO III: PLANOS DE OBRA 
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ANEXO IV: PLIEGOS DE  ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES 

 

 


