

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
 PLANILLA DE COTIZACION NUCLEO HUMEDO CENTRO CIVICO

	ITEM	UN.	COMP.	COSTO UNIT. MAT.	COSTO MATERIAL	COSTO UNIT. M.O	COSTO M.O	TOTAL ITEM	TOTALES
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES								\$ -
	Casilla de Obrador	GL							
	Cerco Perimetral	GL							
	Replanteo y preparacion / nivelacion terreno	GL							
	Alquiler Baño Químico	MES							
	Limpieza Periódica y final	GL							
2	DEMOLICION								
	Demolicion de calabosos existentes y recorte de techos	GL							
3	ESTRUCTURA - FUNDACIONES - H°								
	Bases H-21	M3							
	Viga Fundación s/calculo, H-21	M3							
	Columnas de H° A° - H-21	M3							
	Tabique ascensor de H° A° - H-21	M3							
	Vigas de H°A°. H-21	M3							
	Losa Alivianada de viguetas	m2							
	Escalera de Hormigon	M3							
4	MAMPOSTERÍA Y TABIQUE								
	Planta baja								
	Mamposteria ladrillo comun cargas	M3							
	Lad hueco 18	M2							
	Lad hueco 12	M2							
5	 AISLACIONES								
	Barrera de vapor	M2							
	Telgopor	M2							
	Membrana geotextil en losa	M2							
6	REVOQUE								
	Premezclado color exterior 3-1	M2							
7	CONTRAPISOS								
	Contrapiso H° Aliv. Sobre losa esp. 8cm. + carpeta 2cm	M2							
8	CARPINTERÍA - COLOCACION DE ABERTURAS -								
	Premarcos de aberturas	UN							
9	VARIOS								
	Ayuda de gremio	GL							
TOTAL									